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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTE EN LA OBRA; AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS
PLAN DE AYALA SECTOR 2, JUAN BAUTISTA VEGA Y EMILIANO ZAPATA SECTOR 4 EN LA
LOCALIDAD DE: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERO 2111023,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL BR. GABRIEL
CARBALLO TADEOQ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ¥ POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.. REPRESENTADA POR EL ING. MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ MAY EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE | E DEMOMINARA
“EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

. DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO™:

I.1.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDD EN EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTICULO
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ¥ EN EL
ARTICULO 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERNO INTERIOR Y LIBRE EN LA ADMIMISTRACION DE SU HACIENDA

QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 90 FRACCION XIV DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ ¥ 31 FRACCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL "H.
AYUNTAMIENTO" LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL

QUE PARA CUEBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON RECURS0S DEL RAMOQ 33 “APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ¥ MUNICIPIOS® PARA EL
FRESENTE EJERCICIO FISCAL 2015 CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL,
APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CON  EL OFICIO DE APROBACION NUMERO DPM-FISM15-FCF-023 DE
FECHA 15 DE JULIO DE 2015.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE 66 S/N ENTRE 85 Y &7
COLONIA CENTRO, PALAGIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FELIFE CARRILLO
FUERTO, Q@ ROO, Y SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERD
MFC750410LE7, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO

QUE EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN LA
MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO FCP-OP-LP-2Z-2015 DOE
FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015 Y ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA
17 DE AGOSTO DF 2015 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADC DE QUINTANA ROO,
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. DECLARA "EL CONTRATISTA"™:

1.1,

2

.3

1.4,

1.5,

IL6.

QUE ACREDITA SU EXISTENCIA COMO PERSONA MORAL CON LA ESCRITURA PUBLICA
No. 7070 DE FECHA 24 DE ENERQ DE 2001 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO No. 16 (DIECISEIS) LIC. JUAN IGNACIO HERNANDEZ ORNELAS INSCRITA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MERIDA, YUGATAN. EL ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY ACREDITA SU
PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ROMMA
ESPECIALIZADA, S. A. DE C. V. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA Mo,
7070 DE FECHA 24 DE ENERQ DE 2001 ANTES SERALADA: CON SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. RES010124RI9 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
¥ CREDITO PUBLICO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANGCIERA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO ¥ CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA FARA ELLO.

QUE HA INSPECCIONADC DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OQBJETO DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE FLORES MAGON No.
347 ENTRE LAGUNA DE BACALAR E ISLA CANCUN, COL JESUS MARTINEZ ROSS, C.P,
77016, CHETUMAL, QUINTANA ROO. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE LOS CONTENIDOS ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO ¥ SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL ESTADC Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LAS LEYES QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

1.- PROYECTOS ARQUITECTONICDS ¥ DE INGEMIERIA.

2 - CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y TOTALES DF LA
PROPOSICION,

3.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

4.- RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

5-ANALISIS DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIEROD,
CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES,

.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS ¥ FINANCIERDS,

7.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPD DE CONSTRUCCION,
ADQUISICION DE MATERIALES, MANC DE OBRA DE PERSONAL DE EAMI'—"D
ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS.

QUE SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DE LAS
DISFOSICIONES LEGALES RESPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL MISMO
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES!

o
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. ' ]
EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA", LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE
RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA SECTOR 2,
JUAN BAUTISTA VEGA Y EMILIANG ZAPATA SECTOR 4 EN LA LOCALIDAD DE:
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROOD, CON CEDULA NUMERO 2111023,
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS QUE SE INTEGRA AL PRESENTE CONTRATO. N

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATAMNDO PARA ELLO LO FSTABLECIDD POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “I1.5" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENE
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGSRANTE DE ESTA CLAUSULA,

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE § 4'444,518.14 (SON:
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS GUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO PESOS 14/100 MM), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE § 711,122.90 (SON: SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS
PESOS 90/100 M.N.), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE
§ 5'165641.04 (SON: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINGCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.). BASADO EN LOS COSTOS
UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ANEXA
¥ QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEEREN LAS PARTES, EN TERMINDS DEL ARTICULD 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO, POR LO QUE S
“EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O COSTOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.,

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION,

“EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DiA 24 DE AGOSTO DE 2015 ¥ DEEBIENDO TERMINARLA EN LN

PLAZO NO MAYOR DE 129 DIAS NATURALES, DE COMNFORMIDAD COMN EL /
PROGRAMA DE EJECUCION APROBADD POR EL H. AYUNTAMIENTO,

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUFBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS _
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, \
PERMISOS, LICENCIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU K

REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ~ W -
LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARA EN fi Vi
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA >'/
OBRA, p
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QUINTA: ANTICIPOS,

“EL H. AYUNTAMIENTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™ CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBRJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS POR OBRA,
MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS POR LA TESORERIA DEL H.
AYUNTAMIENTO, PREVIA A LA DOCUMENTACION SOLICITADA, POR LO QUE SE
OTORGARA UN ANTICIPO POR UN IMPORTE DE § 17333,355.44 (SON: UN MILLON
TRESCIENTOS TREINTA TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ¥ CINCO PESOS
44100 M.N.) MAS EL 16 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO § 213,336.87
(SON: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 87/100
M.N.}, QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE $ 1'546,692.31
(SOM: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
¥ DOS PESOS 31/100 M.N.), CORRESPOMDIENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL
CONTRATADO, SIENDO UN 10% PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ¥ UN 20 % PARA ADQUISICION DE MATERIALES ¥/O EQUIPO DE
INSTALACION PERMAMENTE. “EL COMNTRATISTA" A SU VEZ SE OBLIGA A
UTILIZARLD EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA® CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO, DICHO DIFERIMIENTO CUANDO “EL CONTRATISTA™ NO ENTREGUE
LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEMTRO
DEL PLAZO SENALADO EM EL ARTICULO 45 ¥ 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO NO PROCEDERA ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EN LA FECHA ESTAELECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTD Y
AMORTIZACION DEL ANTICIPO AQUl DESCRITO, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
¥ SUREGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO, DERERA PRESENTAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO" UMA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL
ANTICIPO A CONCEDER OTORGADA POR  INSTITUCION  MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE “LA TESORERIA DEL MUNICIFIO DE
FELIPE CARRILLO PUERTOD, QUINTANA ROO™.

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", A
SATISFACCION DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO", ESTA LE CUBRIRA EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO EM LA FECHA SENALADA EN ESTA MISMA CLAUSULA.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, DEBIENDO CUBRIR LA
TOTALIDAD FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION DE FINIQUITO DE
LA OBRA. /

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EM EL CASD DE RESCISION DEL
CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA AL “H.

AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLD PUERTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE =3

DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA + \\
COMUNICADD LA RESCISION A “EL CONTRATISTA™. ".J'"
Sl “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRARA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL M ™

PLAZO SENALADO EN ESTE ARTICULO, DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE (™

RESULTEN, CONFORME A LO INDICADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL
.
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ARTICULDO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADCO DE QUINTANA, ROD. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJIDS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SEAN PAGADEROS MEDIANTE LA FORMULAGION DE ESTIMACIONES QUE
DEEERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN COMO
PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA", PCR OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ACOMPARNADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO SOPORTE, LAS CUALES SON:
FACTURA ELECTROMICA {INCLUYENDO LA REPRESENTACION DEL CFDI EN
ARCHWVO PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVO XML EN FORMA IMPRESA Y
DEBIDAMENTE FIRMADA PARA ACOMPANAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE ¥ EN FORMA DIGITAL A LA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com), VERIFICACION DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OPINION DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ACTUALIZADA) ESTADD DE
CUENTA, RESUMEN, HOJAS DE ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES,
PRESUPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA, CROGQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO
(EN SU CAS0), REPORTE FOTOGRAFICO ¥ NOTAS DE BITACORA. DICHAS
ESTIMACIONES DEBERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA™ A LA
RESIDENCIA DE SUPERWISION ESTABLECIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO"
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
FARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DIAS 15 ¥ 30 DE
CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EM EL
TERMINO ANTES SEMALADD. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJA DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUF NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZD, ESTAS SE RESOLVERAM E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA
REVISAR ¥ AUTORIZAR LAS ESTIMACIOMES, LA FECHA DE ACEFTACION Y
FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LA BITACORA,

EL PAGO SE HARA AL “CONTRATISTA” ViA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, EN
LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO, UBICADA EN LA PLANTA ALTA
DEL PALACIO MUMICIPAL, SITA EMN LA CALLE 66 S/M ENTRE 65 Y 67 COL.
CENTRO DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA, ROO,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE
AJUSTES DE COSTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO™ A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA

TASA QUE SERA IGUAL A LO ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS Y /
EGRESOS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO, EN LOS CAS0S DE PRORROGA '
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS S5E CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS \&
CALENDARIO DESDE QUE SE WENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “"EL CONTRATISTA”. \
(ART. 54 DE LA LEY EN MENCION).

”

'
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO OUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA",
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES FAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPOMNDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

e
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EN LOS CASCS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO™ {ART. 54 DE LA LEY).

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, S DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD,

“"EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA EL PAGO DEL FINIQUITG A “EL
CONTRATISTA" PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE CONFORMIDAD FOR LAS
AUTORIDADES ¥ DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

LOS PAGOS SE HARAN A "EL CONTRATISTA EN PESOS MEXICANOS A "EL
CONTRATISTA", A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADA EN LA
CALLE 66 S/N ENTRE 65 Y 67 COL. CENTRO, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROD (PALACIO MUNMICIPAL) MISMOS QUE
FREFERENTEMENTE SE HARAN A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA
ENTREGA DE LOS DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA® ¥ DE LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA ELECTRONICA (LA
REPRESENTACION DEL CFDI EN ARCHIVO PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVO XML
A LA DIRECCION DE CORRED ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com).

GARANTIAS,

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPUORCIONAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL NOMBRE DEL REPRESFNTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCION DE LA SUCURSAL Y LOS
TELEFOMNOS, A FIN DE INFORMAR A LA INSTITUCION LOS AVANCES OBTENIDO
DE SU CLIENTE Y CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINGS ¥ PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO.

A)- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA®, PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO",
DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HUBIESE RECIBIDG COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES
MEXICANAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO",
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DCL CSTADO
DE QUINTAMA ROO

B}.- “EL CONTRATISTA", PRESENTARA A "EL H. AYUNTAMIENTO", DENTRO DE
LOS 15 DIAS MATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO ¥ ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO”, PARA
GARANTIZAR EN 5L TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA
UMA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPOME A “EL CONTRATISTA”", EN TERMINCS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO

000261

-




OCTAVA:

MOVEMA:
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C)- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULD 62 DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADD A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA ¥ DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EWN QUE HUBIERE INCURRIDD, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN CODIGO GIVIL PARA EL ESTADO DE
QUINTANA, ROO. PARA LD CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DIAS HABILES PREVIOS A LA RECEPCION
FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA,
EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA QBRA. LA CUAL
GARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO; ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE DOGE MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJIOS POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO",

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE HACE MENCION ESTA
CLAUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", LA [INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, EN DICHO SENTIDO.

EM CASC DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO" LO COMUNMICARA DE INMEDIATO ¥ POR ESCRITO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVA PARA EL TRAMITE DE RECLAMACION
CORRESPONDIENTE; QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZOD LA FIANZA DE
VICIOS QCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", AL TERMIND DEL PLAZO DE 12 (DOGE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA “EL H.
AYUNTAMIENTO" CANCELARA LAS FIANZAS.

AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOE PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
COCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTD O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHO AJUSTE ESTARA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULO 52 ¥ 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS
COM LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTAMA. EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

OTRAS OBLIGACIONES DE “"EL CONTRATISTA"

1.- "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERQ ALUSIVO DE LA
OBRA Y EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EM UN TERMING DE 5 DIAS
NATURALES DESPUES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, BASANDOSE EM EL
MODELD QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDD EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO, 51 DURANTE DICHO PERIQDO NO CUMPLE,
ESTA DIRECCION IMPONDRA UNA MULTA DE $ 5000.00 LA CUAL SERA
DEDUCIBLE EN SU PRIMERA ESTIMACION,

2- “EL CONTRATISTA" ACEPTA Y ESTA DE ACUERDO QUE EM LA FACTURA Y
ESTIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A - AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE LE ;

SEA RETENIDO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE VERIFICACION,
Aoy
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CONTROL ¥ FISCALIZACION (VCF) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ¥ DEL
ORGAND SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADOC,

Bl- 3 % SOBRE NOMINA, DICHO ENTERO SERA CUBIERTO EN LA
RECAUDADORA DE RENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADD DE QUINTANA ROQ,
UBICADO EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO,
PREVIO CALCULG DE "EL MUNICIPIO®, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 42 ¥ 47 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADC DE QUINTAMA,
ROO. LA CUAL ESTABLECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,
ESTATAL ¥ LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUBLICA CON EMPRESAS
FORANEAS O LOCALES EFECTUAR DICHAS RETENCIONES, LA RETENCION SE
HARA WiA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADD.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" SE OQBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UMA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCIOM DE *“EL H.
AYUNTAMIENTO" ASl COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA ¥ DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O MEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYD CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL GUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA_

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA" A WO CEDER EN FORMA
PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA PERSONA FISICA O MORAL SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES O DERNMADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
AMEX0OS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYD CASO DEBERA
CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ARTICULD 44 DE LA LEY Y
ARTICULD 57 DE SU REGLAMENTO,

DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDCO CONCURRAN RAZOMNES DE INTERES GENERAL COMO SE
SENALA EN EL ARTICULO. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIOMNADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”. COMO SE INDICA EM EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO COMO LO SERALA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
7%
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EM CASC DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJIOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DiaAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN LO SEMALA EL ARTICULO 58 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROOQ

SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA® LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATO, PARA,
QUE DENTRO DEL TERMING DE QUINCE DIAS HABILES. EXPONGA LO QUE A SU
DERECHD CONVENGA ¥ APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
TAL COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS COM LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO,

TRANSCURRIDO EL TERMINOG A QUE SE REFIERE FL PARRAFO ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO VALER POR EL CONTRATISTA.

LA RESOLUCION SERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" CUANDO POR CASD
FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA® PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE
SUPUESTO, S1 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUIENM
RESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DIiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QLE “EL
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO S| “EL H. AYUNTAMIENTO™ NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.
{ART. 58 FRACCION, IV DE LA LEY).

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN:

1.- 51 "EL CONTRATISTA"” NO INICIA LAS QOBRAS ORJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

2. 5l “EL CONTRATISTA" TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS
DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

3.- 51 “"EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE
MNIEGA A REPONER ALGUMA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOQSO POR “EL H. AYUNTAMIENTO",

4.- 81 NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADD SIN
MOTIVC JUSTIFICADO O NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR
“EL H. AYUNTAMIENTC".

5.- 51 DURANTE CUALQUIER RECORRIDO DE SUPERVISION, “EL CONTRATISTA™
NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FalLTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION ¥ EL
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DESFASAMIENTO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL ARROJA UN ATRASO DE
MAS DEL 20% SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO SIN EXCUSA
ALGUNA,

6.- 51 NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES ¥
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y S| CON ELLO A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES
DE LA EJECUCION DE LAS CBRAS EN PERJUICIO DEL MISMO.

7.- 51 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO.

B.- 51 SUBCONTRATA PARTE DE LAS QOBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZAGION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO™.

B- Sl “"EL CONTRATISTA® NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO® Y A LAS
DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANGCIA ¥ SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS ¥ OBRAS

10.- 51 "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE
5U GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO.

11.- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO, DE LA LEY ¥ DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUELICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCLIMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

“EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR 51 LAS OBRAS
DE ESTE CONTRATC SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO. PARA LO CUAL “EL H.
AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
Sl COMO COMNSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DF LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES
MENOCR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
RETENDRA EL 2 % (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHD IMPORTE,
MULTIPLICADD POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE La
FECHA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION. POR LO
TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADD ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIOMN, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA

QUE RESULTE DEL MONTO DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA GON LO QUE

DEBIO LLEVARSE A CABO, MULTIPLICADO POR EL NUMERD DE MESES DEL /
PROGRAMA Y 5U IMPORTE SE APLICARA A TITULO CONVENCIONAL EN FAVOR I
DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA". \\

Sl “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EM LA FECHA SERALADA EN EL \:
PROGRAMA COMO PENA CONVENCIONAL TAMBIEN DEBERA CUBRIR A FAVOR b d
DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA R4
ROO™ Y MENSUALMENTE HASTA EN TANTO LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS,

UMA CANTIDAD FQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN LA FECHA SERALADA EN EL

PROGRAMA,
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGD DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTO” FODRA
OPTAR FOR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES ¥ EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SENTENCIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR © CUALGUIER OTRA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" YA QUE EN TAL EVENTO "“EL H.
AYUNTAMIENTO"” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICID
PROCEDAN.

EN CASO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO", CON BASE A LO ESTAELECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONCEPTO SF APLICARA A “EL CONTRATISTA” SERA
AQUELLA A QUL SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA ¥ SE DETERMINARA A
LIGUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SCA DECLARADA LA
RESCISION, SE HAYAN RETENIDO A “EL CONTRATISTA™. ADEMAS [E APLICAR
Sl HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
FARTES LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUBAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GEMERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE 5U TERMINACION DEFINITIVA (ARTICULO 56).

EL PRESENTE CONTRATC PODRA CONTINUAR PRODUCIENDD TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDD LAS CAUSAS QUE
MOTIVAROMN DICHA SUSPENSION.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LOS TRAEAJOS,

“EL CONTRATISTA™ COMUNICARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE
ESTE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIOMES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL H.
AYUNTAMIENTO" CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESFONDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSAEILIDAD
(ARTICULO &0).

UNA VEZ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DEL

TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE 60 i
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. DEBERAN
ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS
CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTE PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA", DESCRIBIENDO LOS CONCEPTOS QUE
LES DIQ ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O
BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PROCECERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADD A “EL CONTRATISTA™ DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES CONTANDO A PARTIR DE SU ELABORACION,

i
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CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERA REGISTRAR EN
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL ¥ EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO EN SU JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES
SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIELES DE UTILIZARSE.

DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO “AL H. AYUNTAMIENTO" ANTES
DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EL NOMBRE ¥ PROFESION YA SEA DE
ARQUITECTO, INGENIERD Q SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUCCION, ESTO ES UM REPRESENTANTE PERMANENTE QUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,

EL RESIDENTE DEBERA TEMER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",
LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS
CALENDARIZADOS FISICO-FINANCIERD DE LA OBRA CONVENIDA; EN EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA La
OBLIGACION DE INFORMAR A "EL H. AYLINTAMIENTO", DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA Y SERA RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EN LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA ¥ DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO", PARA CUALQUIER CAMEBIO EMN LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL CONTRATISTA® CONTARA CON UN PLAZO
DE DIEZ DIAS NATURALES PARA HACERLD DEL CONOCIMIENTO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE 5U ACEPTACION O EN
SU CASO EL REQUERIMIENTO DE OTRO RESIDENTE, EL CUAL PODRA
EJERCERLO EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA SEXTA- RELACION LABORAL,

“EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACION COM LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUNA ENTRE QUIENES EJECUTAMN LA OBRA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO™ TODA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO

EXISTE SUBORDINACION ALGUNA HACIA “EL H. AYUNTAMIENTO" NI NINGUNO -
DE SUS REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA 1
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO 1/

PATRON DE SU PERSONAL.

DECIMA SEPTIMA: BENCFICIO COMUNITARIO

EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ¥ OPERATIVOS DEL
MANUAL UNICO DE OPERAGION DEL RAMO ADMINISTRATIVO 33- FONDD PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL ARO 2015, “EL \
CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR LA MAND DE OBRA CALIFICADA DE LA %
LOCALIDAD DONDE SE EFECTUEN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO: \:
ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS DEBERAN PARTICIPAR EN LA SUPERVISION ¥ W,
CONTROL DE LA MISMA.
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DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO SE PODRAN DIVULGAR POR MEDIO
OE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", PUES DICHOS DATOS O RESULTADOS SON PROPIEDAD DE
ESTA ULTIMA,

DECIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATC, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEGE LA LEY Y EL REGLAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, EL CODIGO CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADQ DE QUINTANA ROO, EN LD PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO, EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, EN LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATQ, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERC COMUN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERD QUE
FUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURO,

”

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO; A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL
QUINCE. {

i

f \
TO" | POR “EL CONTRATSTA"
ROMMA ESPECIALIZADA, S, A. DE C. V.

EL CARBALLO TADED ING. MIGUEL AN%L RODRIGUEZ MAY

ADMINIST) R UNICO

TESTIGOS

LA DIRECTORA DE QBRAS PUBLICAS LA TESORERA MUNICI

= el

i i
LIC. GUADALUPEZITLARY VEGA MORENO LIC. PAOLY ELIZABETH PERERA
3 MALDONADO




