CONTEATO No. OP-FCP-FISM16-LP-20/2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATD DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTE EN LA OBRA- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA
SUBTERRANEA, EMN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, COLONIAS:
EMILIANG ZAPATA SECTOR | ¥ FRANCISCO MAY, CON CEDULA NUMERO 21105025, QUE
CELEBRAN POR UMA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO"”, REPRESENTADD POR EL BR. GAEBRIEL
CARBALLO TADEO. EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ¥ POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE G.V. REPRESENTADA FOR EL ING. MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ MAY EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”. DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARAC IONES

|. DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO™:

I.1.

DE CONFORMIDAD COM LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTICULO
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y EN EL
ARTICULD 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE GARRILLO PUERTO ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONID PROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERND INTERIOR ¥ LIBRE EN LA ADMINISTRACION DE SU HACIENDA,

QUE DE CONFORMIDAD GON EL ARTICULD S0 FRACCION XIV DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTAMA ROO Y 31 FRAGCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H AYLUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUMICIPAL TIENE LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL “H.
AYUNTAMIENTD" LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN MECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL,

QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE  DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA COM  RECURSOS DEL RAMC 33 “"APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016 CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL,
APROBO LA INVERSIOMN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETQ DE ESTE
CONTRATO CON  EL OFICIO DE APROEBACION MUMERO DPM-FISM16-FCP-025 DE
FECHA 27 DE ABRIL DE 20186,

QUE TIENE ESTABLECIDC SU DOMICILID ENM LA CALLE 88 S/N ENTRE &3 ¥ &7
COLOMNIA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, @ ROO, ¥ SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES MNUMERO
MFCT50410LB7, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

QUE EL PROCEDIMIENTO DEL FPRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN LA
MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NMUMERO FCP-OP-LP-20-2016 DE
FECHA 16 DE MAYO DE 2016 ¥ ADJUDICADD MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 20
DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DEL

ESTADO DE QUINTANA ROO.
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. DECLARA “EL CONTRATISTA":

1.1,

.2

1.3

1.4,

IL.5.

6.

QUE ACREDITA SU EXISTENCIA COMO PERSONA MORAL CON LA ESCRITURA PUBLICA,
Mo. 7070 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2001 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO No. 16 (DIECISEIS) LIC. JUAN IGNACIO HERNANDEZ ORNELAS INSCRITA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MERIDA, YUCATAMN. EL ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY ACREDITA SU
FERSOMALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA  ROMMA
ESPECIALIZADA, 5. A. DE C. V. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA Mo,
7070 DE FECHA 24 DE EMERO DFE 2001 ANTES SENALADA; CON SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. RES010124RI9 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
¥ CREDITO PUBLICO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO ¥ CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE TIENE ESTAEBLECIDOD SU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE FLORES MAGON No.
347 ENTRE LAGUNA DE BACALAR E ISLA CANCUN, COL JESUS MARTINEZ ROSS, C.P.
77016, CHETUMAL, QUINTANA ROO. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

QUE CONOCE LOS CONTENIDOS ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE
QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL ESTADO ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LAS LEYES QUE REGLLAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS ¥ LAS
ESPECIFICACIONES, AS[ COMO EL COMTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

1.- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

2- CATALOGO DE CONCEFTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES ¥ TOTALES DE LA
PROPOSICION,

3.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS,
4.- RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

5-AMALISIS DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIERD,
CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

Y

\'-\.

.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS ¥ FINANCIEROS.

7.- PROGRAMA DE UTIL ZACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION,
ADQUISICION DE MATERIALES, MANO DE OBRA DE PERSONAL DE CAMPO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

QUE SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE COMTRATO Y DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES RESPECTIVAS, A REALIZAR LA COBRA, OBJETO DEL MISMO
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS

PRIMERA:

OBJETO DEL CONTRATO.
EL H AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE
RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE
EELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, COLONIAS: EMILIAND ZAPATA
SECTOR | ¥ FRANCISCO MAY, CON CEDULA NUMERO 21105025, DE ACUERDD
A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EM EL CATALOGO DE CONCEPTOS

QUE SE INTEGRA AL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA:

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDD PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO
v AMNEXOS SERALADOS EM EL INCISO “IL5" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENE
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

MONTO DEL CONTRATC!
EL MOMNTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE DE § 6'361,256.57 (SON:
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PESOS 57/100 M.N.), MAS EL 16% DEL IMPUESTQ AL VALOR AGREGADO
DE $ 1'017,801.05 (SON: UN MILLON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
051100 MMN), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE 3
7'379,057.62 (SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.) BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ANEXA Y QUE

FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER RCBASADA PREVIC CONVEMIC QUE AL RESPECTOD
CELEBREN LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR LO QUE sl
“EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O COSTOS
EXCEDENTES, NO TEMDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

TERCERA:

CUARTA:

PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA™. SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA  OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DiA 30 DE MAYO DE 2016 ¥ DEBIENDC TERMIMARLA EM UN
PLAZO MO MAYOR DE 90 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

i
“EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A POMER A DISPOSICION DE “EL \

CONTRATISTA", EL O LOS INMUEELES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABD LOS |
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, '
PERMISOS, LICENCIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN
LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA TERMIMNACION DE LA
OBRA.

Laa
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QUINTA:
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ANTICIPOS,

“EL H. AYUNTAMIENTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA® CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS POR OBRA,
MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS POR LA TESORERIA DEL H,
AYUNTAMIENTO, PREVIA A LA DOCUMENTACION SOLICITADA, POR LO QUE SE
OTORGARA UN ANTICIFO POR UN IMPORTE DE $ 1'908,376.97 (SON: UN MILLON
NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.)
MAS EL 16 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 305,340.32 {SOM:
TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 32100 M.N.), QUE
SUMADOS ASCIEMDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE $ 2'213,717.29 (SON: DOS
MILLONES DOSCIENTOS TREGE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100
M.N.}, CORRESPONDIENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, SIENMDO
UN 10% PARA EL INICIO DE LA EJECUGION DE LOS TRABAJOS Y UN 20 % PARA
ADQUISICION DE MATERIALES Y/O EQUIPD DE INSTALACION PERMAMENTE, “EL
CONTRATISTA" A SU VEZ SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASD DE LA ENTREGA DEL ANTICIFO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO, DICHD DIFERIMIENTO CUANDD “"EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE
LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRC
DEL PLAZO SENALADO EN EL ARTICULO 45 ¥ 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADRO DE
QUINTANA ROO NO PROCEDERA ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DEL ANTICIPO AQUI DESCRITO, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROD
¥ SU REGLAMENTO.

SEL CONTRATISTA”™ DENTRO DF LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EM QUE RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO, DEBERA PRESENTAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO" UNA FLANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL
ANTICIPO A CONCEDER OTORGADA POR  INSTITUCION  MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROQ".

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", A
SATISFACCION DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO", ESTA LE CUBRIRA EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO EN LA FECHA SENALADA EM ESTA MISMA CLAUSULA

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, DEBIENDO CUEBRIR
TOTALIDAD FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION DE FINIQUITO D
LA OBRA,

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE  REINTEGRARA AL “H.
AYUNTAMIENTO™ DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE
DIEZ DIAS MATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO LA RESCISION A “EL CONTRATISTA".

S| “EL CONTRATISTA" MO REINTEGRARA EL SALDD POR AMORTIZAR ENM EL
PLAZO SENALADO EN ESTE ARTICULO, DEBERA CUBRIR LOS GARGOS QUE

44% :
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RESULTEN, CONFORME A LO INDICADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULD 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
COM LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA, ROO. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

SEXTA: FORMA DE PAGO,

LAS PARTES CONVIEMEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SEAN PAGADFROS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIOMES QUE
DEBERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADD CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN COMO
PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR 'EL
CONTRATISTA”. FOR OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO SOPORTE, LAS CUALES SON:
FACTURA ELECTROMICA (INCLUYENDO LA REPRESENTACION DEL CFDI EM
ARCHIVO PDF Y EL RESFECTIVD ARCHIVO XML EN FORMA IMPRESA Y
DEBIDAMENTE FIRMADA FARA ACOMPANAR LA ESTIMACION
CORRESPOMDIENTE ¥ EN FORMA DIGITAL A LA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com}, VERIFICACION CE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR  INTERNET, OPINION DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ACTUALIZADA) ESTADO DE
CUENTA, RESUMEN, HOJAS DE ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES,
PRESUPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO
(EN SU CASD), REPORTE FOTOGRAFICO Y NOTAS DE BITACORA. DICHAS
ESTIMACIONES DERERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION ESTABLECIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO
DENTRC DE LOS SCIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DIAS 15 ¥ 30 DE
CADA MES CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EM EL
TERMINO ANTES SERALADO. EN FL SUPUESTO DE QUE SURJA DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE MO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIEMTE
ESTIMACION.

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA
REVISAR ¥ AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, LA FECHA DE ACEPTACION ¥
FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LA BITACORA.

EL PAGO SE HARA AL "CONTRATISTA" ViA TRANSFERENCIA ELECTROMICA, EM
LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO, UBICADA EN LA PLANTA ALTA \
DEL PALACIO MUMICIPAL, SITA EM LA CALLE 66 S/MN ENTRE 65 Y &Y COL. \T T
CENTRO DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA, ROO. o

EM CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y oe-
AJUSTES DE COSTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO™ A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA", DFEERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMFORME A UNA
TASA OQOUE SERA IGUAL A LO CSTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADD DE QUINTANA ROOQ, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA CL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHODS GASTOS SE CALCULARAM
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS
CALEMDARIO DESDE QUE SE WVENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAMN EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".
{ART. 54 DE LA LEY EN MENCION).

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA",
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
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SEPTIMA:
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LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADD DE QUINTAMA ROO.
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA
FECHA DEL PAGD HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO" (ART. 54 DE LA LEY).

NO SE CONSIDERARA PAGD EM EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGOD DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, © EN EL FINIQUITO, S1 DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO COMN ANTERIORIDAD,

“EL  H. AYUNTAMIENTO" CUERIRA EL PAGO DEL FIMIQUITO A “EL
CONTRATISTA” PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE CONFORMIDAD POR LAS
AUTORIDADES ¥ DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

LOS PAGOS SE HARAM A "EL CONTRATISTA EN PES0OS MEXICANOS A "EL
CONTRATISTA", A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA
CALLE 66 S/N ENTRE 65 ¥ 67 COL CENTRO, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, GQUINTANA ROC (PALACIO MUNICIPAL) MISMOS QUE
PREFERENTEMENTE SE HARAN A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA
ENTREGA DE LOS DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" ¥ DE LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA ELECTRONICA (LA
REPRESENTACION DEL CFDI EM ARCHIVD PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVD XML
A LA DIRECCION DE CORREQ ELECTRONICO facturacion. mfcp@gmail.com).

GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIOMAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL WNOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCION DE LA SUCURSAL ¥ LOS
TELEFONOS, A FIN DE INFORMAR A LA INSTITUCION LOS AVANCES OBTENIDO
DE SU CLIENTE ¥ CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS ¥ PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

A)- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION ¥ EXACTA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA", PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO",
DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO ¥ ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, UNA FPOLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES
MEXICANAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR ¥ A SATISFACCION DE “LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROOQ",
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION | DE LA LEY DE

'S

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL EETHPBE\}\‘Y

DE QUINTAMNA ROO.

_/
B).- “EL CONTRATISTA”, PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE

LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS,
DEBIDAMENTE AUTQORIZADA A FAVOR ¥ A SATISFACCION DE “LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO", PARA
GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPONE A& “EL CONTRATISTA", EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION |l DE LA LEY DE QOBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE QUINTANA ROO.
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OCTAVA:

NOVEMA:
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Cj- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS ¥
VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA
RESPOMSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SERALADOS EN EL CONTRATO ¥ EN CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
QUINTANA, ROO. PARA LO CUAL SE GARANTIZARAM LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DIAS HABILES PREVIOS A LA RECEPCION
FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA,
EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, LA CUAL
GARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS ¥ WVICIOS OCULTOS © CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO; ESTA FIAMZA TENDRA VIGENCIA DE DOCE MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE HACE MENCION ESTA
CLAUSULA, DE NO HABER INCOMNFORMIDAD POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO®, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A S8U
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITC DE C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, EN DICHO SENTIDO

EM CASC DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OQCULTOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO™ LO COMUNICARA DE INMEDIATO ¥ POR ESCRITO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVA PARA EL  TRAMITE DE RECLAMACION
CORRESFPONDIENTE; QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" AL TERMING DEL PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA “EL H.
AYUNTAMIENTO™ CANCELARA LAS FIANZAS.

AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEM ECONOMICO MO PREVISTAS EN CL
CONTRATO QUE DETERMINEN UM AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHO AJUSTE ESTARA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULD 52 ¥ 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS
COM LAS MISMAS DEL ESTADC DE QUINTANA. EL AUMENTO O REDUCCION

OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA™

1- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERD ALUSIVD DE LA

CORRESPOMDIENTE DERFRA CONSTAR POR ESCRITO. \X
\

OBRA ¥ EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EN UN TERMING DE 5 DIiAS
NATURALES DESPUES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, BASANDOSE EN EL
MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDD EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO, 51 DURANTE DICHO PERIODO NO CUMPLE,
ESTA DIRECCION IMPONDRA UNA MULTA DE $ 500000 LA CUAL SERA
DEDUCIBLE EN SU PRIMERA ESTIMACION.

2.- “EL GONTRATISTA" ACEPTA ¥ ESTA DE ACUERDO QUE EN LA FACTURA ¥
ESTIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:
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A).- AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE LE
SEA RETENIDO EL CINCO AL MILLAR POR COMCERTO DE VERIFICACION,
CONTROL ¥ FISCALIZACION (VCF) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ¥ DEL
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO.

B)- 3 % SOBRE MNOMINA, DICHO ENTERD SERA CUBIERTO EN LA
RECAUDADORA DE RENTAS DEL GOBIERND DEL ESTADO DE QUINTAMNA ROC,
UBICADCO EM LA ClUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO,
PREVID CALCULO DE “EL MUMICIPIO", LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 42 Y 47 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA,
ROO, LA CUAL ESTABLECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS DEPENDEMNCIAS ¥
ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,
ESTATAL ¥ LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUBLICA CON EMPRESAS
FORANEAS O LOCALES EFECTUAR DICHAS RETEMCIONES: LA RETENCION SE
HARA ViA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA DEL GOBIERND DEL ESTADO.

RESFPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPC QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO
CUMPLAN COMN LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO™ ¥ QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYOD CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA
PARCIAL O TOTAL EM FAVOR DE OTRA PERSOMA FiSICA O MORAL 3US
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES O DERMADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS FEJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA
CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO ARTICULO 44 DE LA LEY Y
ARTICULD 57 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DE CONTRATO.

*\j

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL |
CONTRATO CUANDC CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL COMO SE
SEMALA EM EL ARTICULO. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO.

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTQ" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTC DE LAS CBLIGACIONES A CARGOD
DE “EL CONTRATISTA". COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA RO,

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASl COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONAELES. ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELAGCIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATC COMO LO SENALA EL
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ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN MO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
DE CUMBLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN LO SENALA EL ARTICULO 58 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTAMA ROD,

SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA® LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERCN ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATO, PARA
QUE DENTRO DEL TERMING DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA ¥ APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME FPERTINENTES.
TAL COMO LO SERALA EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUEBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO VALER POR EL CONTRATISTA,

LA RESOLUCIOM SERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITCO A “EL CONTRATISTA" CUANDO POR CASO
FORTUITO © FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA. EM ESTE
SUPUESTO, 51 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUIEN
RESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS MATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIC QUE “EL
CONTRATISTA" OBTEMGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPOMNDIENTE, PERC 31 “EL H. AYUNTAMIENTO" NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA
(ART. 58 FRACCION. IV DE LA LEY).

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" SOM LAS QUE A
CONTINUACION SE SERNALAN:

1.- 51 “EL CONTRATISTA" NC INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EM LA FECHA QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO",

2- 5l "EL CONTRATISTA" TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS.,

DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE -

DE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

3- 51 "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE
NIEGA A REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDC RECHAZADA
COMO DEFECTUQSO POR “EL H. AYUNTAMIENTO™,

4.- 31 NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SIM
MOTIVO JUSTIFICADOD O NO ACATA LAS ORDEMES DADAS POR ESCRITO POR
“EL H. AYUNTAMIENTO™.



CONTRATO No, OP-FCP-FISM16-LP-20/2018

5. 5| DURANTE CUALOUIER RECORRIDO DE SUPERVISION, “EL CONTRATISTA"
NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPQ DE CONSTRUCCION ¥ EL
DESFASAMIENTO ENTRE LO PROGRAMADD ¥ LO REAL ARROJA UN ATRASO DE
MAS DEL 20% SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO SIN EXCUSA
ALGUNA.

6.- Sl NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y Sl CON ELLO A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPLUES
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN PERJUICIO DEL MISMO.

7.- 5| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATQO,

8- 51 SUBCONTRATA PARTE DE LAS DBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZACION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO™.

9.- S| "EL CONTRATISTA" NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ A LAS
DEPENDEMNCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAIDS Y OBRAS.

10.- Sl "EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERD, INVOQUE LA PROTECCION DE
5U GOBIERMNO EN RELACION CON EL CONTRATO.

11.- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO, DE LA LEY ¥ DEL REGLAMENTC DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA,

“EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS
DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO COM EL PROGRAMA DE OBRA APROBADOD; PARA LO CUAL “EL H.
AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
S| COMD CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES
MENCR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
RETENDRA EL 2 % (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA \
FECHA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION. POR LO
TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE )\ -
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA f'\/ :

| N/

S| DE ACUERDOQ CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HAGER ALGUNA RETENCION, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA
QUE RESULTE DEL MONTO DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA CON LO QUE
DEBIO LLEVARSE A CABO, MULTIPLICADD POR EL NUMERO DE MESES DEL
PROGRAMA ¥ SU IMPORTE SE APLICARA A TITULO CONVENCIONAL EN FAVOR
DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” POR EL SIMFLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

51 “EL CONTRATISTA™ NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA COMO PENA CONVENCIONAL TAMBIEN DEBERA CUBRIR A FAVOR
DE “LA TESORERiA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO" Y MEMSUALMENTE HASTA EN TANTO LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS,

i
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UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN LA FECHA SERALADA EN EL
PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SERALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTOQ" PODRA
OPFTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES ¥ EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SENTENGIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAM EW CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" YA QUE EMN TAL EVENTO “EL H.
AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO
PROCEDAMN.

EN CASO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO", CON BASE A LO ESTABLECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OFTE POR LA RESCISION DEL COMTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONCEPTO SE APLICARA A “EL CONTRATISTA" SERA
AQUELLA A QUE SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA Y SE DETERMINARA A
LIQUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SEA DECLARADA LA
RESCISION, SE HAYAN RETENIDO A “EL CONTRATISTA", ADEMAS DE APLICAR
Sl HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS,

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTES LOS SERVICIOS CONMTRATADOS ¥ EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GEMERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA (ARTICULD 58)

EL PRESENTE CONTRATCO PODRA CONTINUAR FRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVAROMN DICHA SUSPENSION.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO™ LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADDS PARA QUE
ESTE DENTRO DEL PLAZO PACTADOC, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL H.
AYUNTAMIENTO” CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD
{ARTICULD 60).

UNA VEZ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DEL
TERMING ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE 60
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN
ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS
CRITERIOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTE PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA", DESCRIBIENDO LOS COMCEPTOS QUE
LES DIC ORIGEN Y EL SALDD RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O
BIEN, “EL CONTRATISTA™ MO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU
ELARORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
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RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE UM PLAZO DE 10 Dlas
MATURALES CONTANDO A PARTIR DE SU ELABORACION

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO™ DEBERA REGISTRAR EN
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL ¥ EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDRAD DEL ESTADO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERWA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO", PRODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO EN SU JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES
SEAMN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™.

“EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO “AL H. AYUNTAMIENTO™ ANTES
DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EL NOMERE ¥ PROFESION YA SEA DE
ARQUITECTO, INGENIERD O SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUCCION, ESTO ES UM REPRESENTANTE PERMANENTE QUE
OBERARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL RESIDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",
LOS FROYECTOS, PLAMNOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
CALENDARIZADOS FISICO-FINAMCIERO DE LA OBRA CONVENIDA; EN EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS ¥ BAJO SU RESPONSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA LA
DBLIGACION DE INFORMAR A “EL H. AYUNTAMIENTO™, DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA Y SERA RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EM LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA ¥ DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO”, PARA CUALQUIER CAMEIO EM LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL CONTRATISTA* CONTARA CON UN PLAZO
DE DIEZ DIAS NATURALES PARA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE “EL H.

AYUNTAMIENTO", ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN -,
SU CASD EL REQUERIMIENTO DE OTRD RESIDENTE, EL CUAL PODRA 51
EJERCERLO EM CUALQUIER MOMENTO. Ihﬂ} /
DECIMA SEXTA: RELACION LABORAL. r\/\’
I'l‘_/’__.-

“EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES OUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREM EM SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUNA ENTRE QUIENES EJECUTAN LA OBRA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO" TODA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO
EXISTE SUBORDINACION ALGUNA HACIA “EL H. AYUNTAMIENTO” NI NINGUNO
DE SUS REPRESENTANTES ¥ FUNCIONARIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO
PATRON DE SU PERSONAL.

DECIMA SEPTIMA: BENEFICIO COMUNITARIO.

EN CUMPLIMIENTC A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL
MANUAL UNICO DE OPERACION DEL RAMO ADMINISTRATIVO 33.- FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL ANO 2016, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LA MANC DE OBRA CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD DOMDE SE EFECTUEN LOS TRABAJDS DEL PRESENTE CONTRATO,
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AS| MISMO LOS BENEFICIARIOS DEBERAN PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y
CONTROL DE LA MISMA,

DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" CONVIEME EN QUE NO SE PODRAN DIVULGAR POR MEDIO
DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA ¥ POR ESCRITO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", PUES DICHOS DATOS O RESULTADOS SON PROPIEDAD DE
ESTA ULTIMA.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO., A TODAS Y CADA UMA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ¥ EL REGLAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, EL CODIGO CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADD DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTCO YA CITADD, EMN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIOMES DE
FIANZAS, EN LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMEMNTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUMALES DEL FUERD COMUM DEL ESTADD DE
QUINTANA ROO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERC QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURD.

ATO SE FIRM.H EM LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
VEINTITRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANOC DOS

EL PRESENTE [CON
PUERTO, Q. RJO; A LOS
DIECISEIS.

POR “EL I';I". AYUNTAMIENTO"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

OC

POR “"EL CONTRATISTA"
ROMMA ESPECIALIZADA, 5. A.DEGC. V.
%

b

BRIECCARBALLO TADEO ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
ADMINISTRADOR UONICO
TESTIGOS
LA DlRECTﬂRAﬁRM PUBLICAS
N4
LiC. GUADALUPE'tﬁ'}AL‘?’VEGh MORENO C.P. JULIO gAL‘.r’AEﬁ'R MARRUFO RAVELL



