CONTRATO No. OP-FCP-FISMT6-LP-22/2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTEATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTE EN LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD
DE SAN ANDRES, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERC 21105029, QUE CELEERAN POR UNA
PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADD POR EL BR. GABRIEL CARBALLO
TADEO. EM SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA

ROMMA

ESPECIALIZADA, S.A. DE CJV. REPRESENTADA POR EL ING. MIGUEL ANGEL

RODRIGUEZ MAY EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA". DF ACUERDO GON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS,

DECLARACGCIONES

. DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO™:

L1

DE CONFORMIDAD COM LO ESTABLECIOO EM EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTICULD
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ¥ EM EL
ARTICULO 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERNO INTERIOR ¥ LIBRE EN LA ADMINISTRACION DE SU HACIENDA,

QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO S0 FRACCION XIV DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 31 FRACCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTCO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL "H.
AYUNTAMIENTO™ LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL.

QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESEMNTE
CONTRATO, SE CUENTA CONM  RECURSOS DEL RAMO 33 "APORTACIOMES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016 CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUMICIPAL LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL,
APROBG LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CON  EL OFICIO DE APROBACION MUMERO DPM-FISM16-FCP-029 DE
FECHA 27 DE ABRIL DE 2016.

QIUE TIEME ESTABLECIDC SU DOMICILIO EM LA CALLE &6 S/N ENTRE 65 Y &7
COLONIA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
FUERTD, ©. ROO, ¥ SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERC
MFCTS0410LET, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

QUE EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN LA
MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO FCP-OP-LP-22-2016 DE
FECHA 17 DE MAYO DE 2016 Y ADJUDICADD MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 20
DE MAYO DF 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULG 35 DE
L& LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DEL
ESTADC DE QUINTANA ROO.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA":

1.1

QUE ACREDITA SU EXISTENCIA COMO PERSONA MORAL COM LA ESCRITURA PUBLICA
No. 7070 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2001 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO




3

3.

1.4,

11.5.

1.6
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PUBLICO Mo. 16 (DIECISEIS) LIC. JUAN IGNACIO HERNANDEZ ORMNELAS INSCRITA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MERIDA, YUCATAN. EL ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY ACREDITA SU
PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ROMMA
ESPECIALIZADA, S. A. DE C. V. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No.
7070 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2001 ANTES SENALADA; CON SU REGISTROD
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. RES0M0124RI19 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
¥ CREDITO PUBLICO.

QUE CUENTA COMN LA CAPACIDAD JURIDICA, TECMICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QEJETO DE ESTE
CONTRATO ¥ CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGAMIZACION ¥ MAND DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

CQUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QOLUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE FLORES MAGON No.
347 ENTRE LAGUMNA DE BACALAR E ISLA CANCUN, COL JESUS MARTINEZ ROSS, C.P.
77016, CHETUMAL, QUINTANA ROO. MISMO QUE SEMALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE LOS CONTENIDOS ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTAMA ROO Y SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMIMISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LAS LEYES QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, ASl COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

1 - PROYEGTOS ARGUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.
5 . CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y TOTALES DE LA
PROPOSICION,

5.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

4 - RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

5.-ANALISIS DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIERD,
CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

6.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS ¥ FINANCIEROQS.

7. PROGERAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIFO DE CONSTRUCCION,
ADQUISICION DE MATERIALES, MANO DE OBRA DE PERSONAL DE CAMPO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

QUE SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATQ Y OE LAS
DISPOSICIONES LEGALES RESFPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL
MISMO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTC, EMCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA®, LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE
RED DE ENERGiA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, QUINTANA
ROO. CON CEDULA NUOMERO 2I105029, DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE
INTEGRA AL PRESENTE CONTRATO.
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"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA 5U TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS COMN LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROD
¥ ANEXOS SERALADOS EN EL INCISO “IL5" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENE
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA:

MONTO DEL CONTRATC:

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE DE $ 2'564.591.71 (SON:
DOS MILLOMNES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
LN PESOS T1/100 M.N.), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$ 410,334.67 (SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 671100 M.N.), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD
TOTAL DE § 2'974.926.38 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 38100 M.N.) BASADD EN LOS
COSTOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE
SE ANEXA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE COMTRATO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIQ QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR LO QUE ]
“EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" IMDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPOMSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DF LOS TRABAJOS © COSTOS
EXCEDENTES., NO TEMDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUND POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

PLAZO DE EJECUCION,

“EL GONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 Y DEBIENDQ TERMINARLA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 90 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL

FROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO. C

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAIOS MATERIA DE ESTE CGONTRATO, ASl COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA su
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™, EN
LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARA EM
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA
OBRA.

ANTICIPOS,

“EL H. AYUNTAMIENTO" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS POR OBRA,
MISMOS OQUE SERAN ENTREGADOS POR LA TESORERIA DEL H
AYUNTAMIENTO, PREVIA A LA DOCUMENTACION SOLICITADA, POR LO QUE SE
OTORGARA UN ANTICIPO POR UN IMPORTE DE § 769,377.51 (SON
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
511100 M.N.) MAS EL 16 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO § 123,100.40
(SON: CIENTO VEINTITRES MIL CIEN PESOS 40/100 MN.). QUE SUMADOS
ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE $ 892,477.91 (SON: OCHOGIENTOS
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NOVENTA ¥ DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 91M00 M.N),
CORRESPONDIENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, SIENDD UN
10% PARA EL INICIO DE LA EJECUGION DE LOS TRABAJOS Y UN 20 % PARA
ADQUISICION DE MATERIALES ¥/O EQUIPO DE INSTALACION PERMAMENTE. “EL
CONTRATISTA" A SU VEZ SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO,

LOS |MPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO. DICHO DIFERIMIENTO CUANDO “EL CONTRATISTA™ NO ENTREGUE
LA CGARANTIA DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO
DEL PLAZO SENALADO EN EL ARTICULO 45 ¥ 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DL
QUINTAMA ROO NO PROCEDERA ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DEL ANTICIPO AQUI DESCRITC, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE DBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
¥ SU REGLAMENTC,

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO, DEBERA PRESENTAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL
ANTICIPO A& CONCEDER OTORGADA POR INSTITUCION  MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE
FELIPE CARRILLO PLUERTO, QUINTANA ROO™.

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", A
SATISFACCION DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO

PUERTO, QUINTANA ROO®, ESTA LE CUBRIRA EL IMPORTE TOTAL DEL \
ANTICIPO EN LA FECHA SERALADA EN ESTA MISMA CLAUSULA. )

EL ANTICIFO DEBERA SER AMORTIZADD PROPORCIONALMENTE CON CARGOD /
CADA UMA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, DEBIENDO CUBRIR LA\ _/

TOTALIDAD FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION DE FINIQUITO DE %
LA OBRA.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA AL “H.
AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN UM PLAZO NO MAYOR DE
DIE7 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO LA RESCISION A “EL CONTRATISTA".

%] “EL CONTRATISTA" MO REINTEGRARA EL SALDD POR AMORTIZAR EM EL
PLAZO SERALADO EN ESTE ARTICULO, DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE
RESULTEN. CONFORME A LO INDICADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE COMTRATO.

SEXTA: FORMA DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SEAN PAGADEROS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE

DEBERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADD CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN COMO
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PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA", POR OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO SOPORTE, LAS CUALES SON:
FACTURA ELECTRONICA (INCLUYENDC LA REPRESENTACION DEL CFDI EN
ARCHIVO PDF Y EL RESPECTIVO ARCHIVO XML EN FORMA IMPRESA Y
DEBIDAMENTE FIRMADA PARA  ACOMPARNAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE ¥ EN FORMA DIGITAL A LA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com), WERIFICACION DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OPINION  DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ACTUALIZADA) ESTADO DE
CUENTA, RESUMEN, HOJAS DE ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES,
PRESUPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO
(EN SU CASQ), REPORTE FOTOGRAFICO Y NOTAS DE BITAGCORA DICHAS
ESTIMACIONES DEBERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA™ A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION ESTABLECIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO®
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DIAS 15 Y 30 DE
CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO. EM EL SUPUESTO DE QUE SURJA DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 15 DiAS NATURALES SICUIENTES, DERERA,
REVISAR ¥ AUTORIZAR LAS ESTIMACIOMES, LA FECHA DE ACEPTACION Y
FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LA BITACORA,

EL PAGO SE HARA AL “CONTRATISTA” VA TRANSFERENCIA ELECTROMNICA, EN
LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL MUNICIFIO, UBICADA EN LA PLANTA ALTA
DEL PALACIO MUNICIPAL, SITA EM LA CALLE 66 S/N ENTRE 85 Y 67 COI
CENTRO DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA, ROOD.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE
AJUSTES DE COSTOS,  “EL H. AYUNTAMIENTO" A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LO ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, FM LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS
CALENDARIO DESDE QUE SE WVENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”
(ART. 54 DE LA LEY EN MENCION).

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDD “EL CONTRATISTA”,
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESC MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTARLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS SE CALCULARAM SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EM
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOQ, DESDE LA
EECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNIGIPIO™ (ART. 54 DE LA LEY).

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFEREMCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SICUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADD CON ANTERIORIDAD.
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SEPTIMA:
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“EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA EL PAGO DEL FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA” PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE CONFORMIDAD POR LAS
AUTORIDADES ¥ DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

|OS PAGOS SE HARAN A "EL CONTRATISTA EN PESOS MEXICANOS A "EL
CONTRATISTA* A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA
CALLE 66 S/N ENTRE 65 Y 67 COL. CENTRO, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (PALACIO MUNICIPAL), MISMOS QUE
PREFERENTEMENTE SE HARAN A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA
ENTREGA DE LOS DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" ¥ DE LOS
ARCHIVOS CORRESPOMDIENTES A LA FACTURA ELECTRONICA (LA
REPRESENTACION DEL CFDI EN ARCHIVO PDF Y EL RESPECTIVO ARCHIVO XML
A LA DIRECCION DE CORRED ELECTRONICO faeturacion.micp@gmail.com).

GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A PROPORCIONAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCION DE LA SUCURSAL Y LOS
TELEFONOS, A FIN DE INFORMAR A LA INSTITUCION LOS AVANCES OBTEMIDD
DE SU CLIENTE ¥ CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS ¥ PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

A)- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA®, PRESENTARA A "EL H. AYUNTAMIENTO",
DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN
CQUE HUBIESE RECIEIDO GOPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATD, UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA FPOR INSTITUCICNES
MEXICANAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA
TESORERIA DEL MUNIGIFIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO",
EN TERMINGS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRAS PUEBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADRD
DE QUINTANA ROO.

B).- “EL CONTRATISTA”", PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO”, DENTROD DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE FELIPE GARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO™ PARA
GCARANTIZAR EN SU TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA
UNA DE LAS OBLGACIONES A SU CARGC DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATD, QUE IMPOME A "EL CONTRATISTA", EM TERMIMNOS DE LD
ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ,

C).- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULC 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA RO,
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, MO OBSTANTE 3U RECEFCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS CUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EM LOS TERMINGS
SENALADDS EN EL CONTRATO Y EN CODIGO CiVIL PARA EL ESTADC DE
QUINTANA., ROO. PARA LO CUAL SE GARANTIZARAM LO5 TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DIAS HABILES FREVIOS A LA RECEPCION
FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE FOR OTRA,
EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, LA CUAL
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OCTAVA:

MOVENA:
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CARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO; ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE DOCE MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE HACE MENCION ESTA
CLAUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “El H.
AYUNTAMIENTO”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, EN DICHO SENTIDO.

EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES © WICIOS OCULTOS, "EL H.
AYUNTAMIENTO” LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVA PARA EL TRAMITE DE RECLAMACION
CORRESPONDIENTE: QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", AL TERMINO DEL PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA “EL H.
AYUNTAMIENTO" CANCELARA LAS FIANZAS

AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHO AJUSTE ESTARA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULO 52 ¥ 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA. EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA" r\f\>\ 3

1- “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERO ALUSIVO DE LA
OBRA ¥ EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EN UN TERMING DE § DiAS
MNATURALES DESPUES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, BASANDOSE EN EL
MODELD OUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO, S| DURANTE DICHO PERIODO MO CUMPLE,
ESTA DIRECCION IMPONDRA UMNA MULTA DE § 500000 LA CUAL SERA
DEDUCIBELE EN SU PRIMERA ESTIMACION,

2 . “EL CONTRATISTA" ACEPTA ¥ ESTA DE ACUERDO QUE EN LA FACTURA Y
ESTIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)- AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QILE LE
SEA RETEMIDD EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE VERIFICACION,

CONTROL ¥ FISCALIZACION (VCF) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y DEL
GRCAND SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO

B]- 3 % SOBRE NOMINA, DICHO ENTERC SERA CUBIERTO EN LA
RECALDADORA DE RENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
UBICADO EM LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROD,
PREVIO CALCULO DE “EL MUNICIPIC", LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 42 ¥ 47 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA,
ROO. LA CUAL ESTABLECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,
ESTATAL ¥ LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUBLICA CON EMPRESAS
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FORANEAS O LOCALES EFECTUAR DICHAS RETENCIONES; LA RETENCION SE
HARA ViA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA DEL GOBIERNC DEL ESTADC.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIFO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETC DE LA OBRA MOTIWVO DEL CONTRATO
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANDS ¥ PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARAMTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA
PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA PERSONA FISICA O MORAL SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES O DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPRCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA
CONTAR COM LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICICS RELACIONADDS COMN
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ARTICULO 44 DE LA LEY Y
ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO

DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA DAR POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL COMO SE
SEMALA EM EL ARTICULO. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA". COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE
DBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAM RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO COMO LO SENALA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
COM LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

EN CASC DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
OUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DiAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN LO SENALA EL ARTICULO 58 DE LA
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

SE COMUMICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATQ, PARA
QUE DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DiAS HABILES, EXPONGA LO QUE A 3U
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTIMENTES,
TAL COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELAGIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO,

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS ¥ PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO WVALER POR EL CONTRATISTA

LA RESOLUCION SERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" CUANDO POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SUSPENDER LA OBRA. EM ESTE
SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO" OQUIEN
BESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPRCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARID QUE “EL
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERQ S| “EL H. AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TEMDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.
(ART. 58 FRACGCION. IV DE LA LEY).

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™ SOMN LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN:

1- S1 “EL CONTRATISTA” NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

2. 5| “EL CONTRATISTA" TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS
DEL CONTRATO SIM CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

3. 5| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE
NIEGA A REFOMER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE 31DO RECHAZADA
COMO DEFECTUDSO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

4- S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SIM
MOTIVO JUSTIFICADO O NO ACATA LAS ORDEMES DADAS POR ESCRITO POR
“EL H. AYUNTAMIENTO".

5 - 5] DURANTE CUALQUIER RECORRIDO DE SUPERVISION, “EL CONTRATISTA"
NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES © EQUIPO DE CONSTRUCCION ¥ EL
DESFASAMIENTD ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL ARROJA UN ATRASO DE
MAS DEL 20% SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO SIN EXCUSA
ALGUMNA

E.- 51 NO CUBRE OPORTUMAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADCORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y S| CON ELLO A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN PERJUICIO DEL MISMO.
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7.- 51 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO.

8- 51 SUBCONTRATA PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZACION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

9- 5| “EL CONTRATISTA" NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ A LAS
DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS,

10~ 51 “EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERD, INVOQUE LA PROTECCION DE
SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO.

11.- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIOMES DERIVADAS
DEL CONTRATO, DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

DECIMA SEGUNDA: SAMNCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA,

“EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS
DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL H.
AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
Sl COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA CS
MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
RETEMDRA EL 2 % (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE,
MULTIPLICADD POR EL NUMERC DE MESES TRAMSCURRIDOS DESDE LA
FECHA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION. POR LO
TANTO, MEMSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO COMN LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCELCE HACER ALGUNA RETENCION, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA
QUE RESULTE DEL MONTD DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA COM LO QUE
DEBI®Y LLEVARSE A CABCQ, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES DEL|
PROGRAMA Y SU IMPORTE SE APLICARA A TITULO CONVENCIONAL EN FAVOR
DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” FOR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBELIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

51 “EL CONTRATISTA" NO COMNCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA COMO PENA COMVENCIONAL TAMBIEN DEBERA CUBRIR A FAVOR
DE “LA TESORER[A DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO” ¥ MENSUALMENTE HASTA EN TANTO LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS,
UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN LA FECHA SERALADA EN EL
PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVEMCIOMALES
SEMALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SENTENCIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
IMPUTAELE A “EL CONTRATISTA" YA QUE EN TAL EVENTO “EL H.
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AYUNTAMIENTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO
PROCEDANM.

EM CASO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO", CON BASE A LO ESTAELECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONCEPTO SE APLICARA A “EL CONTRATISTA" SERA
ACUELLA A QUE SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA Y SE DETERMINARA A
LIQUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SEA DECLARADA LA
RESCISION, SE HAYAN RETENIDO A “EL CONTRATISTA". ADEMAS DE APLICAR
51 HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS.

DECIMA TERGERA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

«gL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTES LOS SERVICIOS COMTRATADOS ¥ EN CUALQUIER MOMENTO POR
CALUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMELIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA (ARTICULOD 56).

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UMA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDD LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LOS TRABAIOS.

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE
ESTE DENTRO DEL PLAZO PACTADOC, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO., AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL H.
AYUNTAMIENTO" CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE. QUEDANDD LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD
(ARTICULO 80).

UNA VEZ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DEL
TERMING ESTIFULADO EN FL COMTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE &0
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN
FLABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS
CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTE PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO™ ¥ “EL CONTRATISTA”, DESCRIBIENDO LOS CONGEPTOS QUE
LES DI ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O
BIEN, “EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU
ELABORACION DEWNTRO DEL PLAZO SENALADO EW EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PROGEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES CONTANDO A PARTIR DE SU ELABORACION,

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" DEEERA REGISTRAR EN
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL ¥ EN FL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

SEL H. AYUNTAMIENTO", PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES

CUANDO EN SU JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES
SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.
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DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA® NOTIFICARA POR ESCRITO “AL H. AYUNTAMIENTO" ANTES
DE LA INICIACION DE LOS TRABRAJDS, EL NOMBRE ¥ PROFESIOM YA SEA DE
ARQUITECTO, INGEMIERD O SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUCCION, ESTO ES UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL RESIDEMTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",
LOS PROYECTQS, PLANGS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
CALENDARIZADDS FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA CONVENIDA, EM EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA LA
DELIGACION DE INFORMAR A “EL H. AYUNTAMIENTO", DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA ¥ SERA RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EM LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA ¥ DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO", FARA CUALQUIER CAMEIO EMN LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL CONTRATISTA® CONTARA COMN UN PLAZO
DE DIEZ DiAS NATURALES PARA HACERLO DEL COWNOCIMIENTO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN
SU CASO EL REQUERIMIENTO DE OTRO RESIDENTE, EL CUAL PODRA
EJERCERLO EM CUALQUIER MOMENTO

DECIMA SEXTA: RELACION LABORAL,

“EL CONTRATISTA" CONVIEME FOR LO MISMO, EN RESPOMDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO™®, EN RELACION CON LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUMNA ENTRE QUIENES EJECUTAN LA OBRA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO™ TODA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO
EXISTE SUBORDINACION ALGUMNA HAGCIA “EL H. AYUNTAMIENTO" NI NINGUND
DE SUS REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO
PATRON DE 5U PERSONAL.

DECIMA SEPTIMA: BENEFICIO COMUNITARIO.

EM CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL
MANUAL UNICO DE OPERACION DEL RAMO ADMIMISTRATIVO 33.- FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL ANO 2016, “EL
CONTRATISTA" SE CBELIGA A UTILIZAR LA MANG DE OBRA CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD DONDE SE EFECTUEN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATC;
A5 MISMO LOS BENEFICIARIOS DEBERAN PARTICIPAR EMN LA SUPERVISION Y
CONTROL DE LA MISMA

DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO SE PODRAN DIVULGAR FOR MEDIO
DE PUBLICACIONES, CONFEREMNCIAS, INFORMES O CUALOQUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", PUES DICHOS DATOS O RESULTADOS SON PROFPIEDAD DE
ESTA ULTIMA.
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DECIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ¥ EL REGLAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SFERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROQ, EL CODIGO CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE QUINTAMA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDEMAMIENTO YA CITADO:; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, EM LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUMALES DEL FUERC COMUN DEL ESTADD DE
OUINTANA ROO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA REMUNCIA AL FUERC QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTLRO,

EL PRESENTE CONTRATE® SE FIRMA FEN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLD
PUERTO, Q. ROO; A L{ INTITRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS
J CISEIS.

POR "EL H. AfﬂNTAMIEN.T POR “EL CONTRATISTA™

LA DIRECTORA DE QB

i ROMMA ESPECIALIZADA, 5. A.DEC. V.

a¥0)

. = .
KRBALLO TADEO ING. MIGUEL ANGEL-RODRIGUEZ MAY
ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

LIC. GUADALUPE ZIF{ALY VEGA'MORENO C.P. JULIO SALi(ADbR MARRUFO RAVELL
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