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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA YAX'LEY, EN LA
LOCALIDAD DE: YAX'LEY, QUINTANA ROO (LA RUTA YAX'LEY INCLUYE LAS LOCALIDADES DE
YAX'LEY, KAMPOCOLCHE, FRANCISCO MAY, CHANGHEN COMANDANTE, CHUMPON, X'HAZIL
PRIMERO, YODZONOT CHICO, SANTA AMALIA'Y SAN ANTONIO NORTE), CON CEDULA NOMERO
21103004, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIFE CARRILLD
PUERTO Q. ROO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO", REPRESENTADC POR
EL BR. GABRIEL CARBALLO TADEO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES ¥ BOMBAS, 5.A.
DE G.V.. REPRESENTADA POR EL C.P. ANGEL GUSTAVO FLORES FRANGO EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DEGCLARAC IONES

. DECLARA“ELH. AYUNTAMIENTO™:

|1. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 113 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTICULD
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUINTANA ROO. Y EM EL
ARTICULO 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
coM PERSOMNALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERNO INTERIOR ¥ LIBRE EN LA ADMIMISTRACION DE SU HACIENDA.

2. QUE DE CONFORMIDAD GON EL ARTICULO 90 FRACCION XIV DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OQUINTANA ROO Y 31 FRACCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMEBRE DEL "H.
AYUNTAMIENTO" LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURiDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL.

|3 QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
GONTRATO, SE CUENTA CON RECURSOS DEL RAMO 32 =APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS” PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016 CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA
INFRAESTRUGCTURA SOCIAL MUNICIPAL. LA DIRECCION DE PLANEAGION MUNICIPAL,
APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DBJETO DE ESTE
CONTRATO CON EL OFICIO DE APROBACION NUMEROC DPM-FISM18-FCP-004 DE
FECHA 15 DE MARZO DE 2016

L4 AUF TIEME ESTABLECIDU SU DOMICILIO EN LA GALLE 66 S/N ENTRE 65 Y &7
COLONIA CENTRQ, PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD Ut FELIPE GARRILLO
FUERTO, Q. ROO, Y SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERG

I.5. ﬁlEIjEDAEL FROCEDIMIENTC DEI: PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EM LA
FECH:E&?E&DE IJCITA_CiéH PUBLICA ESTATAL NUMERO FCP-OP-LP-03-2016 DE
PECHADR I Dtﬂzrg:_aug 2016 ¥ ACJUDICADOD MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA
Sk oamsl L [?B?E:}:I;{rgé%ﬁc?c?“ L';:l ESTABLECIDD EN EL ARTICULD 35

AC. S RELACION
ESTADO DE QUINTANA ROO. ARRSSIAEINE

Iqey ]
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Il. DECLARA "EL CONTRATISTA™

1,

n.z.

1.3,

L5

QUE ACREDITA SU EXISTENCIA COMO PERSONA MORAL CON LA ESCRITURA PUBLICA
No. ACTA 107 DE FECHA 09 DE MAYO DE 1990 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO No. 72 (SETENTA Y DOS) ABOGADO JORGE R. PENICHE AZNAR INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN,
BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELETRONICO 10717 1. EL C. P. ANGEL G. FLORES
FRANCO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA
EMPRESA TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, 5. A.DEC.
V. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA FUBLICA Mo, AGTA 107 DE FECHA 09 DE
MAYO DE 1980 ANTES SENALADA; CON SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES No. TAM300509BW2 DE LA SECRETARIA DE HACIEMDA ¥ CREDITO

PUBLICO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECHICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DOBJETO DE ESTE
CONTRATO ¥ CUENTA ADEMAS, COM LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, POR LD QUE SE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE FELIPE CARRILLO
PUERTO, S/IN ENTRE KONHULICH Y 5 DE MAYO, JOSE MARIA MORELOS, QUINTANA
ROO C.P. 77890 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

QUE CONQCE LOS CONTENIDOS ¥ LOS REQUISITOS OUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO ¥ SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EM ESTA
MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LAS LEYES QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

1. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGEMIERIA.

2 - GATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES ¥ TOTALES DE LA
PROPOSIGION.

3 - ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
4.- RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

5 _ANALISIS DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIERO,
CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIOMALES.

&.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS ¥ FINANCIEROS.
7 - PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

ADQUISICION DE MATERIALES, MANO DE OBRA DE PERSOMAL DE CAMPO,
ADMIMISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

6. QUE SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL PRESEMTE CONTRATO Y DE LAS

BISPOSICIONES LEGALES RESPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL MISMO
DE CONFORMIDALD COMN LAS SIGUIENTES.
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CLAUSULAS

=

[ PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA", LA REALIZACION DE LA OERA DENOMINADA CONSTRUCCION
DE PISO FIRME EN LA RUTA YAXLEY, EN LA LOCALIDAD DE: YAXLEY,
QUINTANA ROO (LA RUTA YAX'LEY INCLUYE LAS LOCALIDADES DE YAX'LEY,
KAMPOCOLCHE, FRANCISCO MAY, CHANCHEN COMANDANTE, CHUMPON,
X'HAZIL PRIMERC, YODZONOT CHICO, SANTA AMALIA Y SAN ANTONIO NORTE).
CON CEDULA NUMERO 21103004, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONGEPTOS QUE SE INTEGRA AL
PRESENTE CONTRATO,

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROD
v ANEXOS SERALADOS EN EL INCISO “1.5" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENE
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRAMTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

EL MONTS TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE § 1'769,11 B.00 {SON: (1]]
MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTD DIECIOCHO PESOS
00/100 M.N.), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE § 283.058.88
(SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 881100
M.N.), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE § 21052,176.88
(SON: DOS MILLONES CINCUENTA ¥ DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
88/100 M.N.) BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EM EL
CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ANEXA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL
DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEEREN LAS PARTES. EN [ERMINOS DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, FOR LO QUE Si
“EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
CORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™ INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS O COSTOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA  OBJETO DE ESTE
CONMTRATO EL Dia 18 DE ABRIL DE 2016 ¥ DEBIENDO TERMINARLA EM UN
PLAZO MO MAYOR DE 120 DiAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONCR A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA®, EL O LOS INMUEBLES EN OUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl COMO LOS DICTAMENES,
FERMISOS, LICENCIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES CQUE REQUIERAM PARA SU
REALIZACION. EL INGUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN
LO QUE SE REFIERE:; A LA DISPOMIBILIDAD DEL INMUEELE, PRORROGARA EN
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IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA
OBRA,

ANTICIPOS.

wglL H. AYUNTAMIENTO™ PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS POR OBRA,
MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS POR LA TESORERiA DEL H.
AYUNTAMIENTO, PREVIA A LA DOCUMENTACION SOLICITADA, POR LO QUE SE
OTORGARA UN ANTICIPO POR UN IMPORTE DE § 530,735.40 (SON: QUINIENTOS
TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y GINCO PESOS 40/100 M.N.) MAS EL 16 %
DEL IMPLESTO AL VALOR AGREGADO $ 84,917.66 (SON: OCHENTA Y CUATRO
MIL NOVEGIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N.), QUE SUMADOS ASCIENDEN
A LA CANTIDAD TOTAL DE $ §15,653.06 (SON: SEISCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL
20 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, SIENDO UN 10% PARA EL INICIO DE LA
EJECUGION DE LOS TRABAJOS Y UN 20 % PARA ADQUISICION DE MATERIALES
¥/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENT £ “EL CONTRATISTA" A SU VEZ SE
OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELAGION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO, DICHO DIFERIMIENTO CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS Y OE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEMTRO
DEL PLAZO SERNALADO EN EL ARTICULO 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERWVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE
CUINTANA ROO NO PROCEDERA Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EM LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DEL ANTICIPO aQUI DESCRITO, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
¥ SU REGLAMENTO.

«gl CONTRATISTA® DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIEMTES A LA
FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO, DEBERA PRESENTAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL
ANTICIPO A CONCEDER OTORGADA POR INSTITUCION  MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE “LA TESORERIA DEL MUNICIFIO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO".

GONTRA LA ENTREGA DE LA FIAMNZA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", A
SATISFACCION DE “LA TESORER[A DEL MUNICIPIO DE FCLIFE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO”, ESTA LE CUBRIRA EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO EN LA FECHA SENALADA EN ESTA MISMA CLAUSULA.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADD PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CAaDA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, DEBIENDO CUBRIR LA

I:B:AF;‘AI’J FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION DE FINIQUITO DE

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO. EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA AL “H
.AYUNT{%MIENTD" OE FELIPE CARRILLO PUERTO EN UN PLAZO MO MAYOR DL:
DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADD LA RESCISION A "EL CONTRATISTA™. -
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5| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRARA EL sALDO POR AMORTIZAR EN EL
PLAZO SERALADO EN ESTE ARTICULO, DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE
RESULTEN, CONFORME A LO INDICADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO. “EL CONTRATISTA™ SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SEAN PAGADEROS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE
DEBERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS CQUE ABARCARAN COMO
PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA", FOR OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO SOPORTE, LAS CUALES SOM:
FACTURA ELECTRONICA (INCLUYENDO LA REPRESENTACION DEL CFDI EN
ARCHIVO PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVO ¥ML EN FORMA IMPRESA Y
DEBIDAMENTE FIRMADA  PARA ACOMPANAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y EN FORMA DIGITAL A LA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com}, VERIFICACION DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERMET, OFINION DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ACTUALIZADA) ESTADO DE
CUENTA, RESUMEN, HOJAS DE ESTIMAGION, NUMEROS GENERADORES,
PRESUPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIQ
(EN SU CASO), REPORTE FOTOGRAFICO ¥ NOTAS DE BITACORA, DICHAS
ESTIMAGIONES DEBERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION ESTABLECGIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO"
DENTRO DE LOS SEIS DIAS MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DIAS 15 Y 30 DE
CcADA MES., CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAM PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJA DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

PARA LA REVISION ¥ AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 135 Dias MATURALES SIGUIENTES, DEBERA
REVISAR ¥ AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, LA FECHA DE ACEPTACION Y
FIRMA DE LAS ESTIMAGIONES DEBERA ASENTARSE EN LA BITACORA.

EL PAGO SE HARA AL “CONTRATISTA" ViA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, EN
LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO, UBICADA EN LA PLANTA ALTA
DEL PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE &6 S/N ENTRE &5 Y &7 COL
CENTRO DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA, ROO.

EN CASD DE INCUMPLIMIENTO EM LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE
AJUSTES DE COSTOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINAMCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LO ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS Y
CGRESOS DEL ESTADC DE QUINTANA ROO, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGD DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN FOR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VEMCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

(ART. 54 DE LA LEY EN MENGIﬁN}.
q
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TRATAMDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”,
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UMA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTAELECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
EM LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASD ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO™ (ART. 54 DE LA LEY).

NG SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGD DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHD PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADD CON ANTERIORIDAD.

“EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA EL PAGO DEL FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA” PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE CONFORMIDAD FOR LAS
AUTORIDADES ¥ DEPENDENCGIAS CORRESPONDIENTES.

LOS PAGOS SE HARAN A "EL CONTRATISTA EN PESOS MEXICANOS A "EL
CONTRATISTA", A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA
CALLE 66 S/N ENTRE 65 Y 67 COL. CENTRO, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTQ, QUINTANA ROO (PALACIO MUNICIPALY MISMOS QUE
PREFEREMTEMENTE SE HARAN A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA
ENTREGA DE LOS DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" ¥ DE LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA ELECTROMNICA (LA
REPRESENTACION DEL CFDI EN ARCHIVO PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVD XML
A LA DIRECCION DE CORREQ ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com).

GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCION DE LA SUCURSAL Y LOS
TELEFONOS, A FIN DE INFORMAR A LA INSTITUCION LOS AVANCES OETENIDO
DE SU CLIENTE ¥ CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINGS ¥ PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

A)- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACION
DEL ANTICIFD, “EL CONTRATISTA®, PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO",
DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HUBIESE RECIBIDD COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES
MEXICANAS. DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTQ, QUINTANA ROOQ”,
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LAS MISMAS DEL ESTADC
DE QUINTANA ROO.

B)- “EL CONTRATISTA”, PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO", DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FlaNZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO", PARA
GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL _TF’RESENTE
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CONTRATO, QUE IMPONE A “EL CONTRATISTA", EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRAGCION Il DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

C)- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
CONGCLUIDDS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SERALADOS EN EL CONTRATO Y EN CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
QUINTANA, ROO. PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DiAS HABILES FREVIOS A LA RECEPCION
FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA,
EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDD DE LA OBRA, LA CUAL
GARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO; ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE DOCE MESES A
FARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A OUE HACE MENCION ESTA
cLAUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO”, LA INSTITUCION AFIAMZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE C. PRESIDENTE
MUNIGIPAL, EN DICHD SENTIDO.

EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES o VvICIDS OCULTOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO" LO COMUNICARA DE INMEDIATO ¥ POR ESCRITO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVA PARA  EL TRAMITE DE RECLAMACION
CORRESPONDIENTE; QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", AL TERMINO DEL PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEFCION DE LA OBRA “EL H.
AYUNTAMIENTO" CANCELARA LAS FIANZAS.

AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ES TE CONTRATO CUANDO
OCURRAN GIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONEFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHO AJUSTE ESTARA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULO 52 ¥ 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIC RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA. EL AUMENTC © REDUCCION
CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”"

1- “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERO ALUSIVO DE LA
OBRA ¥ EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EN UN TERMINO DE § DIAS
MATURALES DESFPUES DEL INICIO DC LOS TRABAJOS, BASANDOSE FN EL
MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO, =] DURANTE DICHO PERIODO MO CUMPLE
ESTA DIRECCION IMPOMDRA UNA MULTA DE § 500000 LA CUAL SEHﬁl

DEDUGIBELE EN SU PRIMERA ESTIMACION. "
f
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2. “EL CONTRATISTA" ACEPTA ¥ ESTA DE ACUERDO QUE EN LA FACTURA 'Y
ESTIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE LE
SEA RETENIDO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEFTO DE VERIFICACION,
CONTROL Y FISCALIZACION (VCF) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ¥ DEL
ARGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO.

B)- 3 % SOBRE NOMINA, DICHO ENTERC SERA CUBIERTO EN LA
RECAUDADORA DE RENTAS DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
UBICADC EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO,
PREVIO CALCULO DE “EL MUNICIPICF, LO ANTERIOR CONM FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 42 ¥ 47 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADC DE QUINTANA,
ROD. LA CUAL ESTAELECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS DEPENDEMNCIAS Y
ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMIMISTRACION PUBLICA FEDERAL,
ESTATAL ¥ LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUBLICA CON EMPRESAS
EORANEAS O LOGALES EFECTUAR DICHAS RETENCIONES; LA RETEMCION SE
HARA ViA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPD QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTVO DEL CONTRATO
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ QUE L& REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" ASI COMO A RESPOMDER POR SU CUENTA DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS ¥ PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EEECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA
PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA PERSONA FISICA O MORAL SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES O DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA
CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ARTICULO 44 DE LA LEY Y
ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO,

DECIMA PRIMERA: TERMIMNAGION ANTICIPALA O RESCISION DE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL COMO SE
SERALA EN EL ARTICULO. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTO® PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”. COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO,

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL GONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
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EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO COMO LO SENALA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROC,

EM CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREIMTA DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN LO SEMALA EL ARTICULD 58 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

SE COMUMICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATO, PARA
QUE DENTRO DEL TERMING DE QUINCE DiAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO COMVEMGA ¥ APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINEMTES.
TAL COMO LO SERALA EL ARTICULQ 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS COM LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO VALER POR EL CONTRATISTA.

LA RESOLUCION SERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL GONTRATISTA" CUANDO POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILUTE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE
SUPLUESTO. SI OFTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUIEN
RESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA: EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO S| “EL H. AYUNTAMIENTO" NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO. SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.
{ART. 58 FRACCION, IV DE LA LEY).

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN:

1.- Sl “EL CONTRATISTA” NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EM LA FECHA QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

2- S| “EL CONTRATISTA" TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRQO DERIVADOS
DEL CONTRATO SIN CONMTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO™,

3.- 51 “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE

MIEGA A REPOMNER ALGUMA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMOD DEFECTUOSO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".
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4- 51 NO EJECUTA EL TRAEAJD DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADD SIN
MOTIVO JUSTIFICADO O NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR
“EL H. AYUNTAMIENTO™.

5.- S| DURANTE CUALQUIER RECORRIDO DE SUPERVISION, “EL CONTRATISTA”
NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIFO DE CONSTRUCCION Y EL
DESEASAMIENTO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL ARROJA UN ATRASO DE
MAS DEL 20% SERA MOTIWO DE RESCISION DEL CONTRATO SIN EXCUSA
ALGUNA.

6. Sl NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y SI GON ELLO A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN PERJUICIO DEL MISMO.

7- 5l SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO.

B- 51 SUBCONTRATA PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZACION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

5. S5 “EL COMNTRATISTA" NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS
DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA'Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

10.- S1 “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTEGCION DE
S GOBIERND EN RELACION CON EL CONTRATO.

11.- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO, DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

“EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS
OE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL “EL H.
AYUNTAMIENTO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
3] COMO COMNSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECU rabAs ES
MENCR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
RETENDRA EL 2 % (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE,
MULTIPLICADO POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA
FECHA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION. POR LO
TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENGION © DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROGEDE HACER ALGUNA RETENCION, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA
QUE RESULTE DEL MONTO DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA CON LO QUE
DEBI& LLEVARSE A CABO, MULTIFLICADO POR EL NUMERO DE MESES DEL
PROGRAMA ¥ SU IMPORTE SE APLICARA A TITULO CONVENCIONAL EN FAVOR
DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".
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5| “EL CONTRATISTA® NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEMALADA EN EL
PROGRAMA COMO PENA CONVENCIONAL TAMBIEN DEBERA CUBRIR A FAVOR
DE “LA TESORERIiA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROGC™ ¥ MENSUALMENTE HASTA EM TANTO LAS OBRAS QUEDENM CONCLUIDAS,
UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMFORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN LA FECHA SEMALADA EN EL
PROGRAMA,.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SEMALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMIMAR LAS RETENCIONES ¥ EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SENTENCIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" YA QUE EN TAL EVENTO “EL H.
AYUNTAMIENTO™ HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO
PROCEDAN.

EN CASO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO", CON BASE A LO ESTAELECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONGEPTO SE APLICARA A “EL CONTRATISTA" SERA
ACUELLA A QUE SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA ¥ SE DETERMINARA A
LIGUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SEA DECLARADA LA
RESC}SIGN. SE HAYAN RETEMIDO A “EL COMNTRATISTA™. ADEMAS DE APLICAR
S| HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL H, AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODD O EN
PARTES LOS SERVICIDOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO FOR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINAGION DEFINITIVA (ARTICULO 56).

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS 3US
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARCHN DICHA SUSPENSION,

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS,

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE
ESTE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS "EL H.
AYUNTAMIENTO” CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD
(ARTICULO 60).

UNA VEZ RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DEL
TERMING ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE €0
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJDS, DEBERAN
ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EM EL QUE SE HARA CONSTAR LOS
CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTE PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA”, DESCRIBIENDO LOS CONCEPTOS QUE

LES D10 ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE.
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTC AL FINIQUITO O
BIEM. “EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO™ PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SERALADO EN EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDOD COMUNICAR 3U
RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES CONTANDO A PARTIR. DE SU ELABORACION

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO"” DEBERA REGISTRAR EN
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL Y EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
FROPIEDAD DEL ESTADO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHCO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA EJECUTAR RECEPCIOMES PARCIALES
CUANDD EN SU JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES
SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™.

“EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO “AL H. AYUNTAMIENTO™ ANTES
DE LA INICIAGION DE LOS TRABAJOS, EL NOMBRE Y PROFESION YA SEA DE
ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUGCION, ESTO ES UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TEMER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATC.

EL RESIDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",
LOS PROYECTOS, PLAMOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
CALENDARIZADOS FISICO-FINANCIERD DE LA OBRA CONVENIDA; EN EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS ¥ BAJO SU RESPONSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA LA
OBLIGAGION DE INFORMAR A “EL H. AYUNTAMIENTG", DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA Y SERA RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EM LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTD A LAS LEYES EN LA MATERIA Y DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO", PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL CONTRATISTA™ CONTARA COMN UN PLAZO
DE DIEZ DiAS MATURALES PARA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO”, ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEFTACION O EN
SU CASO EL REQUERIMIENTO DE OTRO RESIDENTE, EL CUAL PODRA
EJERCERLD EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA SEXTA: RELACION LABORAL.

“EL CONTRATISTA” CONVIEME POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODASZ
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREM EM SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUMA ENTRE QUIENES EJECUTAN LA OBRA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO" TODA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO
EXISTE SUBORDINACION ALGUNA HACIA “EL H. AYUNTAMIENTO” NI NINGLUNG
DE 5SUS REPRESENTANTES ¥ FUNCIONARIOS, FOR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO
PATROM DE SU PERSONAL.

DECIMA SEPTIMA: BENEFICIO COMUNITARIC.

EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL

MANUAL UNICO DE OPERACION DEL RAMO ADMINISTRATIVO 33.- FONDO PARA
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L4 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL ARNO 2016, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD DONDE SE EFECTUEN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO,
ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS DEBERAN PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y
CONTROL DE LA MISMA.

DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS,

“EL CONTRATISTA" CONVIENE EM QUE MO SE PODRAN DIVULGAR FPOR. MEDIO
DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PUES DICHOS DATOS O RESULTADOS SON PROFPIEDAD DE
ESTA ULTIMA,

DECIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

R “EL H. AYUNTAMI
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY Y EL REGLAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROOQ, EL CODIGO CGIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADD DE QUINTAMA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO:; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, EN LO COMDUCENTE PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADD EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUMALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROOD, POR LO TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERD QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURO,

EL PRESENTE NTRAi’Q SE FIRMA EN LA CIUDAD DE FELIFE CARRILLO
PUERTO, Q. RCIQr; A LOS DNCE Dias DEL MES DE ABRIL DEL ANC DOS MIL
DIECISEIS. '

POR “EL CO ATISTA"
TRANSFORMADORE RRANCADORES,

MOTORES Y BO . S.A.DEC. V.
1
ER. L CARBALLO TADEO C.P. ANGEL GUSTAVO FLORES FRANCO
ADMINIS DOR UNICO
TESTIGOS

LA DIRECTORA DE QERAS PUBLICAS ENCARGADO DED O DE LA

| TESCRE MIC[PAL
LIC. GUADALUPE ZITLfaLY VEGA MORENOD C.P.JULIO SAL ARRUFO RAVELL
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