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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
COMNSISTENTE EN LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION
DE REGISTRO CIVIL, TESORERIA E INGRESOS DENTRC DEL PRODIM EN LA LOCALIDAD DE
FELIPE GARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERC 2IV12048. QUE
CELEERAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTD DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL BR. GABRIEL
CARBALLO TADEO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ¥ POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS ¥ PROYECTOS, S5.A. DE C. V. REPRESENTADA
POR EL ING. EDGAR GILEERTO BUENFIL GONZALEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDD CONM LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
. DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO™:

1. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, EN EL ARTICULOD
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ¥ EN EL
ARTICULO 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERNO INTERIOR Y LIERE EM LA ADMINISTRACION DE SU HACIENDA,

1.2, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 90 FRACCION X1V DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DF QUINTAMA ROO Y 31 FRACCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIEME LA FACULTAD PARA CELEBRAR A MNOMBRE DEL "W
AYUNTAMIENTO" LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL.

1.2, QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE  DERIVEN DEL PRESENTE
COMTRATO, SE CUENTA CON  RECURSOS DEL RAMO 33 "APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIFIOS" PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2015 CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL,
APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO CON EL OFICIO DE APROBACION NUMERC DPM-FISM15-FCP-050 DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015,

4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE 66 S/N ENTRE 65 Y &7
COLONIA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO, Y SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERO
MFCTS0410LET, MISMO QUE SERALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

I5. QUE EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN LA
MODALIDAD DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NUMERO FCP-OP-IVR-35-2015 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015 Y
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO. 3
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DECLARA “EL CONTRATISTA™:

1.

1.2,

.3

11.5.

ILE.

QUE ACREDITA SU EXISTENCIA COMO PERSONA MORAL CON LA ESCRITURA PUBLICA
NO. 8841 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2006 OTORGADA ANTE LA FE DEL SUPLENTE
DEL MOTARIO PUBLICO NO. 23 (VEINTITRES) LIC. RENE MARTIN GARCIA TAMAYQ
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO,
DELEGACION CHETUMAL QUINTANA ROO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
NUMERO 4011 1. EL ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ ACREDITA SU
PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA SERVICIOS DE
INGEMIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. CON EL TESTIMONIQ DE LA
ESCRITURA PUBLICA NO. 8841 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2006 ANTES SENALADA;
CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO. SIO0D60124EI6 DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITS PUBLICC.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECMNICA ¥ FINANCIERA PARA
CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
DBERA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

OUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEM EN SU EJECUCION.

QUE TIENE ESTABLECIDD SU DOMICILIO FISCAL ENM LA CALLE SABAN S/N ENTRE
JACINTO PAT Y CHILAM BALAM, COLONIA CENTRO, JOSE MARIA MORELOS,
OUINTANA ROO MISMO QUE SERALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE LOS CONTENIDOS Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO ¥ SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL ESTADO ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA EN TODO LO OUE MO SE OPONGA A LAS LEYES QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, ASI COMOD EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES

1.- PROYECTOS ARQUITECTOMICOS Y DE INGENIERIA,

3 . CATALOGO DE CONCEFTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUFSTOS, IMPORTES PARCIALES Y TOTALES DE LA
PROPOSICION.

3.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
4.- RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

5-ANALISIS DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIERD,
CARGCOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIOMALES

6.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS Y FINANCIEROS.

7 . PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPQO DE CONSTRUCCION,
ADCQUISICION DE MATERIALES, MANO DE OBRA DE PERSONAL DE CAMPO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

QUF SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DE LAS

DISPOSICIONES LEGALES RESPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL MISMO
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIEMDA A “EL
CONTRATISTA", LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE
REGISTRO CIVIL, TESORERIA E INGRESOS DENTRO DEL PRODIM EN LA
LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, CON CEDULA
NUMERD 2IV12048. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE INTEGRA AL PRESENTE CONTRATO

“EL CONTRATISTA" SE OBLICA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDD PARA ELLD LO ESTABLECIDD POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIOMADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “I1.5™ DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DOMDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENE
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.
SEGUNDA: MONTO DEL COMTRATO: ]
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 721,234.97 {SON:
SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 571100
M.N.), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE § 115,397.60 (SON:
CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), QUE
SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE % B836.632.57 (SON: ; *\
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS |
57M00 M.N.). BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EM EL (&
CATALOGO DE COMCEPTOS QUE SE ANEXA ¥ QUE FORMA PARTE INTEGRAL
DEL PRESENTE CONTRATO. —

ESTA CANTIDAD SOLOD PODRA SER REBASADA PREVIO CONVEMIO QUE AL
RESPECTO CELEEREM LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 55 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, POR LO QUE 5i “EL CONTRATISTA® REALIZA
TRAEAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADOC. SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSAEBILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
COSTOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, MI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION,

“EL CONTRATISTA", SE OQOBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DiA 03 DE NOVIEMERE DE 2015 Y DEEIEMDO TERMINARLA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 58 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL

PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO.
CUARTA: DISPOMIBILIDAD DEL INMUEELE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEELES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS B
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMEMES, ]
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™, EN
LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA INACION DE LA
QOBRA, |
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QUINTA:

SEXTA:
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ANTICIPOS.

DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADC EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE LAS
BASES DE LA LICITACION, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS

FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SEAM PAGADEROCS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIOMES QUE
DEBERAM CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADD CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN COMO
FPERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS, LAS CUALES SFRAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA”, POR OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUEBLICAS,
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO SOPORTE, LAS CUALES SON:
FACTURA ELECTROMICA (INCLUYENDO LA REPRESENTACION DEL CFDI EM
ARCHIVO PDF Y EL RESPECTIVO ARCHIVO XML EN FORMA IMPRESA Y
DEEBIDAMENTE FIRMADA PARA  ACOMPANAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE ¥ EN FORMA DIGITAL & LA DIRECCION DE CORRED
ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com), VERIFICAGION DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERMET, OFINMIOM DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ACTUALIZADA) ESTADO DE
CUENTA, RESUMEN, HOJAS DE ESTIMACION, NUMEROS GEMERADORES,
PRESUPUESTO DEL 3% SORRE NOMINA, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO
(EN SU CASO), REPORTE FOTOGRAFICO Y NOTAS DE BITACORA. DICHAS
ESTIMAGCIONES DEBERAN SER PRESEMTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA
RESIDEMCIA DE SUPERVISION ESTABLECIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DIAS 15 ¥ 30 DE
CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMING ANTES SERALADO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJA DIFERENCIAS
TECHICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHD PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION

PARA LA REVISION ¥ AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA
REVISAR Y AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, LA FECHA DE ACEPTACION ¥
FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LA BITACORA.

EL PAGD SE HARA AL “CONTRATISTA” Vi& TRANSFERENCIA ELECTRONICA, EN
LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO, UBICADA EM LA PLANTA ALTA
DEL PALACIO MUMNICIPAL, SITA EN LA CALLE €66 S/N ENTRE 65 ¥ &7 COL
CENTRO DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA, ROO.

EN CASDO DE INCUMPLIMIENTO EM LOS PAGOS DE ESTIMACIOMES Y DE

AJUSTES DE COSTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO® A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERDS CONFORME A UNA

TASA QUE SERA IGUAL A LD ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESDS Y

EGRESOS DEL ESTADO DE QUINTAMA ROO., EN LOS CASOS DE PRORROGA

PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN

SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS

CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE '\ {
PONGAN EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™.

(ART. 54 DE LA LEY EN MENGION).

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDD “EL CONTRATISTA",
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD MAS LOS

INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TAS SERA IGUAL A
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SEPTIMA:
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LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO” (ART. 54 DE LA LEY).

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADC COM ANTERIQRIDAD,

“EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA EL PAGO DEL FINIQUITG A *“EL
CONTRATISTA” PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE CONFORMIDAD POR LAS
AUTORIDADES ¥ DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

LOS PAGOS SE HARAN A "EL CONTRATISTA EN PESOS MEXICANOS A "EL
CONTRATISTA", & TRAVES DE LA TESORERiA MUNICIFAL, UBICADA EN LA
CALLE 66 S/M ENTRE 65 ¥ 67 COL. CENTROQ, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (PALACIO MUNICIPALY MISMOS QUE
PREFERENTEMENTE SE HARAN A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA
ENTREGA DE LOS DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" ¥ DE LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA ELECTROMICA (LA
REPRESENTACION DEL CFDI EN ARCHIVO PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVD XM
A LA DIRECCION DE CORREQ ELECTRONICO facturacion.mfep@gmail.com).

GARANTIAS,

“EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A PROPORCIONAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCIOM DE LA SUCURSAL Y LOS
TELEFONOS, A FIN DE INFORMAR A LA INSTITUCION LOS AVANGES OBTENIDD
DE SU CLIENTE ¥ CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINGS ¥ PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDS
CON LAS MISMAS DEL ESTADOD DE QUINTANA ROO.

A).- “EL CONTRATISTA", PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO™, DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA & FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROOQ", PARA
GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA
UnMA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE
COMTRATO, QUE IMPONE A& “EL CONTRATISTA", EM TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROC.

Bl.- FARA LOS EFECTOS DEL ARTICULD 62 DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONMDER DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO ¥ EN CODIGO CIVIL PARA EL ESTADC DE
QUINTANA, ROOD. PARA LD CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DIAS HAEILES PREV LA RECEPCION

FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDO LA FIANZA MIGENTE POR OTRA,
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OCTAVA:

NOVEMA:
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EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, LA CUAL
GARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS ¥ WICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO; ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE DOCGE MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

PARA LA CAMNCELACION DE LAS FIANZAS A QUE HACE MENCION ESTA
CLAUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO™, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE C. PRESIDENTE
MUNICIPAL EM DICHO SENTIN

EM CAS0 DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, "“EL H.
AYUNTAMIENTO" LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA
AFIANZADORA RESPECTIMA  PARA EL  TRAMITE DE RECLAMACION
CORRESPONDIENTE; QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FIANZA DE
VICIOS OQCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCOMFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", AL TEREMING DEL PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA “EL H.
AYUNTAMIENTO" CANCELARA LAS FIANZAS.

AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEM ECONOMICO NO PREVISTAS EM EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHO AJUSTE ESTARA SUJETQ A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULO 52 ¥ 53 DE LA LEY DE OBRAS PUELICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA. EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE DEEERA CONSTAR FOR ESCRITO.

OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA"

1.- “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERO ALUSIVO DE LA
OBRA ¥ EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EN UN TERMING DE 5 DIAS
MATURALES DESPUES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, BASANDOSE EN EL
MODELD QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO, S DURANTE DICHO FPERIODO NO CUMFLE,
ESTA DIRECCION IMPOMDRA UNA MULTA DE $ 500000 LA CUAL SERA
DEDUCIBLE EN SU PRIMERA ESTIMACION,

2.- “EL CONTRATISTA" ACEPTA Y ESTA DE AGUERDO QUE EN LA FAGTURA Y
ESTIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)- AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE LE
SEA RETEMIDO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE VERIFICACION,
CONTROL Y FISCALIZACION (VCF) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ¥ DEL
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO.

Bj.- 3 % SOBRE NOMINA, DICHO ENTERQO SERA CUBIERTO EN LA
RECAUDADORA DE RENTAS DEL GOBIERND DEL ESTADD DE QUINTANA ROO,
UBICADD EN LA CJUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTAMA ROO,
PREVIO CALCULO DE "EL MUNICIPIO®, LO ANTERIOR COM FUNDAMENTCO EN EL
ARTICULO 42 ¥ 47 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE CILINTANA,
ROO, LA CUAL ESTABLECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS DEPENDENCIAS Y

ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,
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DECIMA:
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ESTATAL ¥ LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUELICA CON EMPRESAS
FORANEAS O LOCALES EFECTUAR DICHAS RETEMCIONES; LA RETENCION SE
HARA ViA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA DEL GOBIERND DEL ESTADO.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™

“EL CONTRATISTA" SE QBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE L& QBRA MOTIVG DEL CONTRATO
CUMPLAN COMN LAS MNORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO” ¥ QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UMA DE LAS
FARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" ASl COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS
DEFECTOS ¥ WICIOS OCULTOS DE LA MISMA ¥ DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SI) PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYD CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA" & NO CEDER EN FORMA
FPARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA PERSONA FISICA O MORAL SUS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES O DERIVADOS DE ESTE CONTRATO ¥ SUS
ANEXOS, COM EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJDS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA
CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ARTICULO 44 DE LA LEY Y
ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA DAR POR TERMIMADC ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZOMES DE INTERES GENERAL COMO SE
SENALA EN EL ARTICULO. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR. ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES A CARGOD
DE “EL CONTRATISTA". COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO,

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO"”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE COM ESTE CONTRATO COMO LO SERALA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA WVEZ EMITIDA LA DETERMIMACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINICUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA Dias
MATURALES SIGUENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVA 5 GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN LO SERALA EL ARTICULOD 58 DE LA
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LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATO, PARA
QUE DENTRO DEL TERMING DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHD CONVENGA ¥ APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
TAL COMO LO SEMALA EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO.

TRANSCURRIDO EL TERMING A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO VALER POR EL CONTRATISTA.

LA RESOLUCION SERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA™ CUANDO FPOR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA. EM ESTE
SUPUESTD, S1 OPTA POR LA TERMIMACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEEERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUIEN
RESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS MATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA. EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO 51 “EL H. AYUNTAMIENTO" MO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.
(ART. 58 FRACCION. IV DE LA LEY).

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DEESTE |
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" SON LAS QUE A | l/
CONTINUACION SE SERNALAN: A \

1.- 51 “EL CONTRATISTA™ NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA QUF POR FSCRITO LE SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

2.- 51 “EL CONTRATISTA" TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERNMADOS
DEL CONTRATC SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

3.~ 51 “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE
NIEGA A REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUQS0 POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

4.- 51 NO EJECUTA EL TRABAJO DE COMFORMIDAD COM LO ESTIPULADO SIN
MOTIVO JUSTIFICADO O NO ACATA LAS ORDEMNES DADAS POR ESCRITO POR
“EL H. AYUNTAMIENTOQ™,

5.- Sl DURANTE CUALQUIER RECQRRIDO DE SUPERVISION, “EL CONTRATISTA”
NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES © EQUIPO DE CONSTRUCCION Y EL
DESFASAMIENTO ENTRE LO PROGRAMADD ¥ LO REAL ARROJA UN ATRASO DE
MAS DEL 20% SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO SIN EXCUSA
ALGLNA,

£.- 51 NO CUERE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y

DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y 51 COM ELLO A JUICIO DE F
“EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES !
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN PERJUICIO DEL MISMEr: /
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7.- 5| SE DECLARA EM QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
DE BIEMES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO.

B.- S SUBCONTRATA PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZACION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO™.

9.- 5| "EL CONTRATISTA" NOQ DA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS
DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

10.- 51 “EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE
S GOBIERNO EN RELACION COM EL CONTRATO.

11.- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL COMTRATO, DE LA LEY Y DEL REGLAMENTCO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

“EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR Sl LAS OBRAS
DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADCO: PARA LO CUAL “EL H.
AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
Sl COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFD ANTERIOR EL IMPORTE DE LA (BRA REALMENTE EJECUTADA ES
MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
RETENDRA EL 2 % (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE,
MULTIPLIGADO POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA
FECHA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION. POR LO
TANTO, MEMSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA,

S1 DE ACUERDD COM LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA
QUF RESULTE DEL MONTO DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA CON LO QUE
DEBIS LLEVARSE A CABOQ, MULTIPLICADD POR EL NUMERO DE MESES DEL
PROGRAMA Y SU IMPORTE SE APLICARA A TITULD CONVENCIONAL EMN FAVOR
DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTD DE LAS QOBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

SI “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SERALADA EN EL
PROGRAMA COMO PENA CONVENCIONAL TAMBIEN DEBERA CUBRIR A FAVOR
DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO™ ¥ MENSUALMENTE HASTA EN TANTO LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS,
UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUF NO SF HAYAN FJECUTADO EN LA FECHA SERALADA EN EL
PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES ¥ EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS /r\
SENTENCIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EM CUENTA LAS DEMORAS |I
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O LQUIER OTRA e
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" YA QUE EN TAL EVENTO “EL H.
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AYUNTAMIENTO"” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO
FROCEDAN.

EN CASO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO", CON BASE A LO ESTABLECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONCEPTO SE APLICARA A “EL CONTRATISTA” SERA
AQUELLA A QUE SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA ¥ SE DETERMINARA A
LIQUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SEA DECLARADA LA
RESCISION, SE HAYAN RETENIDD A “EL CONTRATISTA”. ADEMAS DE APLICAR
Sl HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTES LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA (ARTICULD 56).

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDD LAS CAUSAS CUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA GUARTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERDN ENCOMENDADOS PARA QUE |
ESTE DENTRO DEL PLAZO FPACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONMFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EM EL { ]
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL H. 4
AYUNTAMIENTO" CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
FROCEDER A 5U RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJIOS BAJO SU RESPONSARBILIDAD
(ARTICULO 60),

UNA WEZ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS FARTES, DENTRO DEL
TERMING ESTIPULADD EN EL CONTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE &0
DiAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN
ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EN FL QUE SE HARA CONSTAR LOS
CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTE PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO" % “EL CONTRATISTA", DESCRIBIENDOD LOS CONCEPTOS QUE
LES DIO ORIGEM ¥ EL SALDC RESULTANTE,

DE EXIETIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O
BIEN, “EL CONTRATISTA™ NO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SERNALADD EM EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADOD A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 Dias
NATURALES CONTANDO A PARTIR DE SU ELABORACION,

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERA REGISTRAR EN
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL ¥ EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROFPIEDAD DEL CSTADO,

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERWA EXFRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO EM 3U JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINAGOS Y SUS PARTES
SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.
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DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO AL H. AYUNTAMIENTO" ANTES
DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EL NOMBRE ¥ PROFESION YA SEA DE
ARQUITECTO, INGENIERC O SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUCCION, ESTO ES UN REPRESENTANTE PERMAMENTE QUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEEERA
TEMER FODER AMPLIQ ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,

EL RESIDENTE DEBERA TEMER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",
LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
CALENDARIZADOS FISICO-FINANCIERC DE LA OBRA CONVENIDA: EN EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y BAJD SU RESPONSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA LA
OBLIGACION DE INFORMAR A “EL H. AYUNTAMIENTO", DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA Y SERA RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EN LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA ¥ DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO", PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL CONTRATISTA" CONTARA CON UN PLAZO
DE DIEZ DIAS NATURALES PARA HACERLO DEL CONQCIMIENTC DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN
Sl CASQ FL REQUERIMIENTO DE OTRO RESIDEMNTE, EL CUAL PODRA
EJERCERLO EN CUALOQUIER MOMENTO.

DECIMA SEXTA: RELAGION LABORAL

“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS ©
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EM RELACION CON LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUMNA ENTRE QUIENES EJECUTAN LA OBRA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO" TODA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO
EXISTE SUBORDINACION ALGUNA HACIA “EL H. AYUNTAMIENTO" NI MINGUNO

DE SUS REPRESENTANTES ¥ FUNCIONARIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO
PATRON DE 51 PERSONAL.

DECIMA SEPTIMA: BENEFICIQ COMUNITARIO.

EMN CUMPLIMIENTD A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ¥ OPERATIVOS DEL
MANUAL UNICO DE OPERACION DEL RAMO ADMINISTRATIVO 232 - FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL ARNO 2015 “EL
CONTRATISTA™ SE OBLIGA A UTILIZAR LA MANC DE OBRA CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD DOMDE SE EFECTUCN LOS TRABAJDS DEL PRESENTE CONTRATO:
ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS DEBERAN PARTICIPAR EN LA SUPERVISION ¥

CONTROL DE LA MISMA.

DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS,

“EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO SE PODRAN DIVULGAR POR MEDID
DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS O RESULTADOS OETENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA ¥ POR ESCRITO DE “EL H.
AYUNTAMIENTG", PUES DICHOS DATOS O RESULTADOS SON PROPIEDAD DE
ESTA ULTIMA,

DECIMA NOVENA: LEGISI ACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

;
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LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LD INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINDS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ¥ EL REGLAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CONMN LAS MISMAS DEL
ESTADOD DE QUINTANA ROOD, EL CODIGD CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADD DE OQUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
CRDEMNAMIENTO YA CITADCD: EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, EN LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EM EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUMALES DEL FUERD COMUN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA REMUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DC SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURC.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE FELIFE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO; A LOS ¥EINTIOCHO DiAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ARNO
DOS MIL QUINCE.

R “EL H. H.YLINT.LHIIEHTO"
L PRESIDENTE MUNICIPAL

FOR “EL CONTRATISTA"
SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y
PROYECTOS/SA.OEC.V

o b
BR. GABRIEL CARBALLO TADEO ING. EDG BERTO BUENFIL

ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS
LA DIRECTORA I:IE UELICAS
/ 4./;-’I
LiC. GUADALUPE ZITLALII" "H’EGA MORENO LIC. PAOLY ELIZABETH PEﬁERﬁ

MALDONADO
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