

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Presidencia Municipal

Licitación Pública Nacional a Plazos Recortados Autorizados por la Presidenta Municipal

Convocatoria No. HAFCP-DOP-01

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo la Obra Pública que a continuación se describe y desean participar en las licitaciones que serán financiadas con fondo del ramo 33.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASMDR), para el ejercicio fiscal 2024, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Número de Licitación	Costo de Bases, \$	Periodo de Inscripción y Adquisición de Bases	Visita al Lugar de los Trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y apertura de las Propuestas	Fallo	Descripción General de la Obra	Localidad	Fecha de firma de contrato	Fecha de inicio	Plazo de Ejecución
FCP-OP-IP-01-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 10:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 11:00 horas.	12 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 10:00 horas.	Construcción de espacio público multideportivo	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en la colonia Lizaso Cárdenas.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-02-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 11:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 12:00 horas.	12 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 18:20 horas.	Construcción de espacio público multideportivo	Chunshuh, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-03-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 12:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 13:00 horas.	12 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 10:40 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Andrés Quintana Roo, Quintana Roo. 2.- Andrés Quintana Roo, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-04-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 13:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 14:00 horas.	12 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:00 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- X-Haci Sur, Quintana Roo. 2.- X-Haci Sur, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-05-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 10:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 11:00 horas.	15 de Abril del 2024 09:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:20 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Uh-Muy, Quintana Roo. 2.- Uh-Muy, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-06-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 11:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 12:00 horas.	15 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:40 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Tso-Chivo, Quintana Roo. 2.- Tso-Chivo, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-07-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 12:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 13:00 horas.	15 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 12:00 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Chanchah Veracruz, Quintana Roo. 2.- Chanchah Veracruz, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-08-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 13:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 14:00 horas.	15 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 12:20 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Javier Rojo Gómez, Juan Bautista Vega, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Jesús Martínez Ross y Constituyentes. 2.- Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Javier Rojo Gómez, Juan Bautista Vega, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Jesús Martínez Ross y Constituyentes.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-09-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 10:30 Horas	08 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 11:00 horas.	16 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 12:40 horas.	Ampliación de red de energía eléctrica	San Luis, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-10-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 11:30 Horas	08 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 12:00 horas.	16 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 13:00 horas.	Construcción de pozos de absorción	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Leon Vicario, Emiliano Zapata, Constituyentes, Francisco May, Juan Bautista Vega y Rafael E. Melgar	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-11-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 12:30 Horas	08 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 13:00 horas.	16 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 13:20 horas.	Construcción de pozos de absorción	Ruta 1. Incluye las localidades de Tuzil, Presidente Juárez y Oculá, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-12-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 13:30 Horas	08 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 14:00 horas.	16 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 13:40 horas.	Construcción de Parque Público	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Francisco May.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-13-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 10:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 11:00 horas.	17 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 14:00 horas.	Construcción de Parque Público	Nah-Bac, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-IP-14-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 11:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 12:00 horas.	17 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 14:00 horas.	Construcción de Guarniciones y	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Juan Bautista Vega	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales

FCP-OP-UP-12-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 13:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 14:00 horas.	16 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 13:40 horas.	Construcción de Parque Público	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Francisco May	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-13-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 10:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 11:00 horas.	17 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 14:00 horas.	Construcción de Parque Público	Non-Bec, Quintana Roo	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-14-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 11:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 12:00 horas.	17 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 14:20 horas.	Construcción de Guarniciones y Banquetas	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Juan Baulista Vega.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-15-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 12:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 13:00 horas.	17 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 14:40 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Ruta 4: Incluye las localidades de Poljuc y Dzulá, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-16-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 13:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 14:00 horas.	17 de Abril del 2024 14:30 horas.	30 de Abril del 2024 10:00 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Ruta 6: Incluye las localidades de Jankabzonot y San Antonio Nuevo (Horta), Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-17-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 11 de abril del 2024 10:30 Horas	10 de abril del 2024 09:00 horas.	11 de abril del 2024 11:00 horas.	18 de Abril del 2024 06:30 horas.	30 de Abril del 2024 10:20 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Ruta 7: Incluye las localidades de San Andrés y Kocchen, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-18-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 11 de abril del 2024 11:30 Horas	10 de abril del 2024 09:00 horas.	11 de abril del 2024 12:00 horas.	18 de Abril del 2024 10:30 horas.	30 de Abril del 2024 10:40 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Ranconel, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-19-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 11 de abril del 2024 12:30 Horas	10 de abril del 2024 09:00 horas.	11 de abril del 2024 13:00 horas.	18 de Abril del 2024 12:30 horas.	30 de Abril del 2024 11:00 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Chunhuhub, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-20-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 11 de abril del 2024 13:30 Horas	10 de abril del 2024 09:00 horas.	11 de abril del 2024 14:00 horas.	18 de Abril del 2024 14:30 horas.	30 de Abril del 2024 11:20 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Señor, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-21-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 12 de abril del 2024 10:30 Horas	11 de abril del 2024 09:00 horas.	12 de abril del 2024 11:00 horas.	19 de Abril del 2024 06:30 horas.	30 de Abril del 2024 11:40 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Non-Bec, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-22-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 12 de abril del 2024 11:30 Horas	11 de abril del 2024 09:00 horas.	12 de abril del 2024 12:00 horas.	19 de Abril del 2024 10:30 horas.	30 de Abril del 2024 12:00 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Tapich, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-23-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 12 de abril del 2024 12:30 Horas	11 de abril del 2024 09:00 horas.	12 de abril del 2024 13:00 horas.	19 de Abril del 2024 12:30 horas.	30 de Abril del 2024 12:20 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Thoooc, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-24-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 12 de abril del 2024 13:30 Horas	11 de abril del 2024 09:00 horas.	12 de abril del 2024 14:00 horas.	19 de Abril del 2024 14:30 horas.	30 de Abril del 2024 12:40 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 1: Incluye las localidades de Thoooc Guardia, Santa Rosa Segundo y Tuzik, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-25-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 16 de abril del 2024 10:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 11:00 horas.	23 de Abril del 2024 08:30 horas.	30 de Abril del 2024 13:00 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 2: Incluye las localidades de Taki y Chunhuas, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-26-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 16 de abril del 2024 11:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 12:00 horas.	23 de Abril del 2024 10:30 horas.	30 de Abril del 2024 13:20 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 3: Incluye las localidades de Fiumero Mita y Kampochocha, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-27-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 16 de abril del 2024 12:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 13:00 horas.	23 de Abril del 2024 12:30 horas.	30 de Abril del 2024 13:40 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 4: Incluye las localidades de Polinón y Petcacab, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-28-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 16 de abril del 2024 13:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 14:00 horas.	23 de Abril del 2024 14:30 horas.	30 de Abril del 2024 14:00 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla (Primera Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Rosa, Francisco May, Juan Blasista Vega, Javier Rojas Gómez, Conchuyarías y Emiliano Zapata.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-UP-29-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 17 de abril del 2024 10:30 Horas	16 de abril del 2024 09:00 horas.	17 de abril del 2024 11:00 horas.	24 de Abril del 2024 08:30 horas.	30 de Abril del 2024 14:20 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla (Segunda Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Plan de Ayuda, Plan de Ayala, Leona Vicario, Caciclo Chi, Lázaro Cárdenas y Rafael Edger Mlejir.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales

Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su venta en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de F. Carrillo Pto. Q. Roo, sito en calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez, Col. Centro, Ciudad de Felipe Carrillo Pto, Q. Roo; en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas de acuerdo al Art. 27 fracc. X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

La forma de pago es en efectivo o cheque a nombre del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la caja ubicada en la planta alta del palacio municipal, sito en la calle 68 s/n entre 65 y 67 col. centro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

La procedencia de los recursos es del ramo 33.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) Ejercicio 2024

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados en el recuadro. Sito en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

La visita al lugar de ejecución de los trabajos se realizará en los lugares señalados, partiendo de las oficinas de la Dirección de Obras Públicas. Sito en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

El acto de presentación de propuestas será en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados, sito en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español.

La moneda en que deberá cotizarse la proposición será el peso mexicano.

Se otorgará un anticipo del 30%, dividido en un 10% del monto del contrato para el inicio de los trabajos y un 20% para la compra de materiales y equipo de instalación permanente. Por obra.

REQUISITOS

SOLICITUD POR ESCRITO DE PARTICIPACION AL CONCURSO EN MENCIÓN, EN HOJA MEMBRETADA E INCLUYENDO LOS DATOS DE CONTACTO DEL LICITANTE.

b).- Capacidad Financiera.

DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO Y BALANCE GENERAL AUDITADO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, ANEXANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR AJENO A LA EMPRESA Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT.

c).- Requisitos Generales que deberán ser cubiertos:

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO (VIGENTES 2024).

COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE OTORGA PERSONALIDAD AL REPRESENTANTE LEGAL.

COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACION EN SU CASO, SEGUN NATURALEZA JURIDICA

DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 37 Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

El contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, basado en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con