

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Presidencia Municipal**  
**Licitación Pública Nacional a Plazos Recortados Autorizados por la Presidenta Municipal**  
**Convocatoria No. HAFCP-DOP-01**

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo la Obra Pública que a continuación se describe y deseen participar en las licitaciones que serán financiados con fondo del ramo 33.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), para el ejercicio fiscal 2024, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Número de Licitación	Costo de Bases, \$	Periodo de Inscripción y Adquisición de Bases	Visita al Lugar de los Trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y apertura de las Propuestas	Fallo	Descripción General de la Obra	Localidad	Fecha de firma de contrato	Fecha de inicio	Plazo de Ejecución
FCP-OP-LP-01-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 10:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 11:00 horas.	12 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 10:00 horas.	Construcción de espacio público multideportivo	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en la colonia Lázaro Cárdenas.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-02-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 11:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 12:00 horas.	12 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 10:20 horas.	Construcción de espacio público multideportivo	Chunhuhub, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-03-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 12:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 13:00 horas.	12 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 10:40 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Andrés Quintana Roo, Quintana Roo. 2.- Andrés Quintana Roo, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-04-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 13:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 14:00 horas.	12 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:00 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- X-Hazil Sur, Quintana Roo. 2.- X-Hazil Sur, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-05-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 10:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 11:00 horas.	15 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:20 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Uh-May, Quintana Roo. 2.- Uh-May, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-06-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 11:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 12:00 horas.	15 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:40 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Tac-Chivo, Quintana Roo. 2.- Tac-Chivo, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-07-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 12:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 13:00 horas.	15 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 12:00 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Chanchah Veracruz, Quintana Roo. 2.- Chanchah Veracruz, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-08-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 13:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 14:00 horas.	15 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 12:20 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Javier Rojo Gómez, Juan Bautista Vega, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Jesús Martínez Ross y Constituyentes. 2.- Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Javier Rojo Gómez, Juan Bautista Vega, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Jesús Martínez Ross y Constituyentes.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales

FCP-OP-LP-09-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 10:30 Horas	08 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 11:00 horas.	16 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 12:40 horas.	Ampliación de red de energía eléctrica	Constituyentes. San Luís, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-10-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 11:30 Horas	08 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 12:00 horas.	16 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 13:00 horas.	Construcción de pozos de absorción	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Leona Vicario, Emiliano Zapata, Constituyentes, Francisco May, Juan Bautista Vega y Rafael E. Meigar	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-11-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 12:30 Horas	08 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 13:00 horas.	16 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 13:20 horas.	Construcción de pozos de absorción	Ruta 1: Incluye las localidades de Tuzik, Presidente Juárez y Dzula, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-12-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 09 de abril del 2024 13:30 Horas	08 de abril del 2024 09:00 horas.	09 de abril del 2024 14:00 horas.	16 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 13:40 horas.	Construcción de Parque Público	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Francisco May.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-13-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 10:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 11:00 horas.	17 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 14:00 horas.	Construcción de Parque Público	Noh-Bec, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-14-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 11:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 12:00 horas.	17 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 14:20 horas.	Construcción de Guarniciones y Banquetas	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Juan Bautista Vega.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-15-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 12:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 13:00 horas.	17 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 14:40 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Ruta 4: Incluye las localidades de Polyuc y Dzula, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-16-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 10 de abril del 2024 13:30 Horas	09 de abril del 2024 09:00 horas.	10 de abril del 2024 14:00 horas.	17 de Abril del 2024 14:30 horas.	30 de Abril del 2024 10:00 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Ruta 6: Incluye las localidades de Kankabdzonot y San Antonio Nuevo (Norte), Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-17-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 11 de abril del 2024 10:30 Horas	10 de abril del 2024 09:00 horas.	11 de abril del 2024 11:00 horas.	18 de Abril del 2024 08:30 horas.	30 de Abril del 2024 10:20 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Ruta 7: Incluye las localidades de San Andrés y Kopchen, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-18-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 11 de abril del 2024 11:30 Horas	10 de abril del 2024 09:00 horas.	11 de abril del 2024 12:00 horas.	18 de Abril del 2024 10:30 horas.	30 de Abril del 2024 10:40 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Ramonal, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-19-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 11 de abril del 2024 12:30 Horas	10 de abril del 2024 09:00 horas.	11 de abril del 2024 13:00 horas.	18 de Abril del 2024 12:30 horas.	30 de Abril del 2024 11:00 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Chunhuhub, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-20-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 11 de abril del 2024 13:30 Horas	10 de abril del 2024 09:00 horas.	11 de abril del 2024 14:00 horas.	18 de Abril del 2024 14:30 horas.	30 de Abril del 2024 11:20 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Señor, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-21-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 12 de abril del 2024 10:30 Horas	11 de abril del 2024 09:00 horas.	12 de abril del 2024 11:00 horas.	19 de Abril del 2024 08:30 horas.	30 de Abril del 2024 11:40 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Noh-Bec, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-22-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 12 de abril del 2024 11:30 Horas	11 de abril del 2024 09:00 horas.	12 de abril del 2024 12:00 horas.	19 de Abril del 2024 10:30 horas.	30 de Abril del 2024 12:00 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Tepich, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-23-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 12 de abril del 2024 12:30 Horas	11 de abril del 2024 09:00 horas.	12 de abril del 2024 13:00 horas.	19 de Abril del 2024 12:30 horas.	30 de Abril del 2024 12:20 horas.	Construcción de cuarto para baño con construcción de sanitario con biodigestor	Tihosuco, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-24-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 12 de abril del 2024 13:30 Horas	11 de abril del 2024 09:00 horas.	12 de abril del 2024 14:00 horas.	19 de Abril del 2024 14:30 horas.	30 de Abril del 2024 12:40 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 1: Incluye las localidades de Tixcacal Guardia, Santa Rosa Segundo y Tuzik, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-25-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 16 de abril del 2024 10:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 11:00 horas.	23 de Abril del 2024 08:30 horas.	30 de Abril del 2024 13:00 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 2: Incluye las localidades de Tabi y Chunhuas, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-26-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 16 de abril del 2024 11:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 12:00 horas.	23 de Abril del 2024 10:30 horas.	30 de Abril del 2024 13:20 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 3: Incluye las localidades de Filomeno Mata y Kampokolche, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales



FCP-OP-LP-26-2024	\$5,000.00	abril y hasta el 16 de abril del 2024 11:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 12:00 horas.	23 de Abril del 2024 10:30 horas.	30 de Abril del 2024 13:20 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 3: Incluye las localidades de Filomeno Mata y Kampokolche, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-27-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 16 de abril del 2024 12:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 13:00 horas.	23 de Abril del 2024 12:30 horas.	30 de Abril del 2024 13:40 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Ruta 4: Incluye las localidades de Polinkin y Petcacab, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-28-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 16 de abril del 2024 13:30 Horas	15 de abril del 2024 09:00 horas.	16 de abril del 2024 14:00 horas.	23 de Abril del 2024 14:30 horas.	30 de Abril del 2024 14:00 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla (Primera Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Constituyentes y Emiliano Zapata.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-29-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 17 de abril del 2024 10:30 Horas	16 de abril del 2024 09:00 horas.	17 de abril del 2024 11:00 horas.	24 de Abril del 2024 08:30 horas.	30 de Abril del 2024 14:20 horas.	Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla (Segunda Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Plan de Ayutla, Plan de Ayala, Leona Vicario, Cecilio Chi, Lázaro Cárdenas y Rafael Edgar Melgar.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales

Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su venta en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de F. Carrillo Pto. Q. Roo, sita en calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez, Col. Centro, Ciudad de Felipe Carrillo Pto. Q. Roo; en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas de acuerdo al Art. 27 fracc. X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

La forma de pago es en efectivo o cheque a nombre del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la caja ubicada en la planta alta del palacio municipal, sita en la calle 66 s/n entre 65 y 67 col. centro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

La procedencia de los recursos es del ramo 33.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (AISMUN) Ejercicio 2024

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados en el recuadro. Sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez. La visita al lugar de ejecución de los trabajos se realizará en los lugares señalados, partiendo de las oficinas de la Dirección de Obras Públicas. Sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

El acto de presentación de propuestas será en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados, sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez. El fallo será en los días y horas arriba señaladas.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será el peso mexicano.

Se otorgará un anticipo del 30%, dividido en un 10% del monto del contrato para el inicio de los trabajos y un 20% para la compra de materiales y equipo de instalación permanente. Por obra.

**REQUISITOS**

Capacidad técnica y financiera lo deberán acreditar los interesados con las siguientes documentaciones:

- Capacidad técnica.
- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA, QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EN OBRAS SIMILARES, SEÑALANDO PARA EL ULTIMO AÑO LOS CONTRATADOS Y EJERCIDOS, ASI COMO LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS, LA DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE LA CONTRATANTE.
- CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.
- COPIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COMO CON PARTICULARES, SEÑALANDO LOS CONTRATADOS Y LOS IMPORTES POR EJERCER, ASI COMO LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS, LA DIRECCIÓN Y LOS TELÉFONOS DE LA CONTRATANTE.

b).- Capacidad Financiera.

DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO Y BALANCE GENERAL AUDITADO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, ANEXANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR, AJENO A LA EMPRESA Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT.

c).- Requisitos Generales que deberán ser cubiertos:

REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO (VIGENTES 2024).

COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE OTORGA PERSONALIDAD AL REPRESENTANTE LEGAL.

COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIÓN EN SU CASO, SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA

DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 37 Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

El contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, basado en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; a 02 de abril de 2024

La Presidenta Municipal  
(Rúbrica)

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís

En el parque del DIF, en la colonia Adolfo López

**Módulos ambulatorios**

Se recomienda llevar esta vacunada. lo cual se demostrará q

los perros con correa, y a l necesario con bozal, y a l gatitos, en su transportado



En coordinación con los Servicios de Salud municipales y estatales, se lleva a cabo la "Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2024", con el propósito de prevenir el contagio de esta enfermedad. En Cozumel se tiene como meta aplicar 8 mil dosis del 31 de marzo al 7 de abril.

La Subdirección de Salud